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“2021 — ANO DE HOMEJAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

Ministerio de Economia
Secretaria de Energia
Intervencion Decreto N° 119720
Yacimiento Carbonifero Rio Turbio

BUENOS AIRES
'y pfEe 202

VISTO: El Decreto N° 1034/02, el Decreto N° 1277/03, el Decreto N° 119/20,
&l Decreto N° 473/20'y la Resolucidon YCRT N° 30/20, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 119 de fecha 29 de enero de 2020 se designo al
suscripto en el cargo de Interventor de YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO Y DE
LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO

_GALLEGOS.

Que mediante el Decreto N° 1034 de fecha 14 de junio de 2002 modificado
por su similar N° 1277 de fecha 17 de diciembre de 2003, se establecieron las funciones y
facultades del Interventor de este Organismo.

Que el Decreto N° 473 de fecha 14 de mayo de 2020 transfiere la obra
publica de la Central Térmica Rio Turbio a la érbita de YACIMIENTO CARBONIFERO DE
RIO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN
PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS.

Que el referido Decreto establece que la obra pablica de la Central Térmica
Rio Turbio sera continuada, en caracter de comitente, por YACIMIENTO CARBONIFERO
DE RiO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN
PUNTA LOYOLA Y RIC GALLEGOS; y que las obras gue se inicien en el ambito de ia
Central Térmica Rio Turbio seran contratadas, en caracter de comitente por YCRT.

Que mediante Resolucion YCRT N? 30 de fecha 13 de abril de 2020 se
aprob6 el nuevo Reglamento de Contrataciones de YCRT, el cual resulta de aplicacion
supletoria de los contratos que se realicen bajo el régimen de la Ley de Obras Publicas N°
13.064.

Que resulta necesario aprobar el pliego Unico de bases y condiciones
generales para las contrataciones de obras ptblicas en el ambito de YCRT.

Que la Gerencia de Asuntos Juridicos de Yacimientos Carboniferos Rio

Turbio ha tomado la intervencion que le compete.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades derivadas del Decreto N°
1034/02 modificado por su similar N° 1277/03;

Por ello,
EL INTERVENTOR DE YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO
Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES
EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° Apruébase el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para las
contrataciones de obras publicas que como Anexo |, forma parte integrante de la presente
y constituye el “Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones
de Obras Publicas en el ambito de YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO Y DE

© T~ LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO

GALLEGOS”.

ARTICULO 2°: El pliego aprobado por el Articulo 1° de la presente medida sera utilizado
en los procedimientos relativos a obras publicas que se lleven a cabo en el ambito de
YCRT, a partir del dictado de la presente.

ARTICULO 3° Notifiquese, comuniquese, publiquese y cumplido ARCHIVESE.

Anibal Domingo Feméndez
Interventor Dec. 119/2020

RESOLUCION YCRT N° & 12021
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ANEXO |

PLIEGO U!\IICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LAS CONTRATACIONES DE
OBRAS PUBLICAS EN EL AMBITO DE YCRT

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto del pliego

El objeto del presente pliego tiene por fin sentar las bases juridicas para la contratacién y ejecucion
de las obras publicas que realice YCRT, las que se ajustaran al régimen juridico de la contratacion y
a la documentacion contractual conforme a las previsiones aqui establecidas.

1.2. Glosario y abreviaturas

La terminologia utilizada en la documentacion contractual tiene la significacién que seguidamente se
indica:

1.2.1. Glosario General

1. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una obra a su
favor, hasta la firma del contrato.

2. Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos gue forman parte
del precic de cada item del presupuesto.

3. Circular aclaratoria; es toda comunicacion que emita &l contratante en la que se aclara algun
término de fa documentacién contractual.

4. Circular con consulta: es la contestacién del contratante a los pedidos de aclaracion formulados
con relacion a la documentacion contractual.

5. Circular sin consulta: es la aclaracién de oficio que el contratante formula con relacion a la
documentacion coniractual.

8. Circular modificatoria: es toda comunicacion que emita el contratante modificando los términos de
la documentacién contractual.

7. Comisién Evaluadora: es la comision integrada por las personas designadas por el contratante,
que examina todas ias propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la mas
conveniente y el rechazo de las que, conforme a la documentacion contractual, resulten
inadmisibles o inconvenientes.

8. Comitente: YCRT es el organo que se encarga de la ejecucion de unaobra.

9. Contratante: YCRT es el 6rgano que se encarga, aprueba el llamado a licitacion y adjudica el
contrato.

10, Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.
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11. Contrato: es el acuerdo de voluntades suscripto enire e! Adjudicatario y el Contratante, para la
ejecucién de la obra.

12. Direccién de Obra: La gestion que tiene a cargo el érgano designado por YCRT para realizar el
control de la ejecucidn de la obra.

13. Documentacién Contractual: estd constituida por el presente Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras Publicas en el ambito de YCRT, el Pliego
de Especificaciones Técnicas y Particulares, el proyecto, el juego completo de planos y planillas, la
memoria descriptiva, el computo y presupuesto oficial, las circulares y toda otra documentacion que
se indica en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y que se detalle en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Particulares, ia que podra ser obtenida en forma gratuita mediante
acceso al sitio web de YCRT.

14. Fondo de Reparos: Es una reserva liquida, otorgada por el Contratista a favor de YCRT,
resultante del descuento del valor bruto de cada certificado, que tiene por objeto resarcir a YCRT,
por todas aquellas erogaciones con causa en la ejecucion defectuosa de la Obra o porque la misma
no fue ejecutada conforme con los términos y condiciones del Contrato.

15. Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazes estipulados
en la Documentacién Contractual.

16. Garantia de Cumplimientc del Contrato: instrumento que debe otorgar el Adjudicatario al
Contratante y que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y cumplimiento de sus obligaciones
contractuales y, asimismo, proteger al Contratante de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

17. Inspeccion de Obra: es quien representa al Comitente frenie al Contratista y quien tiene a su
cargo la supervisién técnica de los trabajos, asl como el seguimiento, inspeccion y control en la
ejecucién del plan de trabajos definitivo y el control del cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

18. Interesado: es toda persona humana o juridica que ha obtenido la Documentacién Contractual.

19. Jefe de Obra: es el técnico o profesional con incumbencia suficiente que coopera con el
representante técnico en la ejecucion de la obra y su gestién técnica y econdmica, de conformidad
con lo previsto en la Documentacién Contractual.

20. Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Particulares.

21. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la
propuesta, integrada generalmente por la oferta econémica, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, los presupuestos detallades, la planilla de cotizacion por items, el analisis de precios, el plan
de trabajo, el plan de certificacion y ia curva de inversion y todo otro documento que guarde relacion
con la misma.

22. Plazo de Garantfa: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la Obra durante el cual el
Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de
\ los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
150 indebido de la Obra. .

N
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23. PUCG: es el presente Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones
de QObras Publicas.

24. PETyP: es el Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares.

25, Preadjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la preadjudicacion de una obra a
su favor, hasta el dictado del acto administrativo de adjudicacién de la Obra.

26. Proponente: es la persona humana o juridica que presenta una Propuesta en un procedimiento
de seleccién de una contratacién.

27. Propuesta: Sinénhimo de Oferta.

28. Proyecto: es el conjunto de documentos técnicos indicados en el PETyP para cada obra que
complementan la documentacién técnica elaborada por el Comitente.

29. Registro Nacional: es la DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES DE OBRA PUBLICA,
REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS.

N

30. Representante Técnico: es el profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de {a Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, a todos los efectos
técnicos del Contrato.

31. Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para [a ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

1.2.2. Glosario de Redeterminacién de Precios

1. Estructura de Ponderacion: es la lista seleccionada de insumos principales del presupuesto oficial
de ia Obra, cuya incidencia resulte significativa y en la que cada uno de esos insumos se encuentra
univocamente relacionado a un indice de medicion de ia variacién de precios.

2. Fuentes de informacion: son los indices indicados en la Estructura de Ponderacion y en la Oferta
para cada uno de los insumos de los analisis de precios de cada item.

3. Precios Basicos: son los precios correspondientes a |la Propuesta, se tomara como mes base el
correspendiente al de la fecha de apertura de las ofertas.

4, Precios redeterminados: son los precios resultantes del proceso de redeterminacién definitiva y
gue una vez aprobados por el Comitente, constituyen los nuevos precios vigentes del Contrato.

5. Redeterminacion Definitiva de Precios: es el proceso matematico que permite actualizar el precio
vigente de un contrato, teniendo en cuenta la variacion de los Indices de precios aprobados.

6. Variacion de Referencia: es el resultado del proceso matematico consistente en multiplicar a cada
insumo de la Estructura de Ponderacion, por la variacion registrada en su correspondiente indice
entre los meses que corresponda.

1.3. Régimen Juridico de la contratacion

El procedimiento de seleccion y el Contrato se sujetan al régimen juridico gue se indica a
continuacion:

1. Ley N° 13.064, sobre Nuevo Régimen de Obras Publicas, sus modificatorios y complementarias.
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2. Reglamento de Contrataciones de YCRT aprobado por Resolucién YCRT N° 30/20 en tanto no se
oponhgan a sus prescripciones. '

3. Decreto N° 691/16, Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoria de Obra Puablica.

4, Decreto N° 19.324/49, por el cual se aclaran los conceptos de la Ley N° 13.084.
5. El Decreto N° 1.186/84, por el cual se determinan causas justificadas del incumplimiento de los
plazos contractuales de las Obras Publicas y de los planes de trabajo y de inversion estipulados en
los contratos que formaliza la Administracién por el Régimen de la Ley N° 13.064.

8. Ley N°19.549, de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario N°1758/72 (T.0.
2017).

7. Ley N° 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus normas reglamentarias.

8. Reglamentacion propia conforme la naturaleza propia y principal de la obra que se pretenda.

N/

Sin perjuicio de las normas que se enumeran en este PUCG y aquellas, que surjan del PETyP, se
debera cumplir con lo aqui establecido, asi como con aquellas que surjan en el futuro y cuya
aplicacion resulte obligatoria durante la ejecucion de la Obra hasta su etapa final:

1. Ley N° 25.675, Politica Ambiental Nacional.

2. Ley N° 24557, Riesgos del Trabajo, y sus normas reglamentarias medificatorias y
complementarias.

3. Ley N° 24.051, Residuos Peligrosos, y sus normas reglamentarias modificatorias y
complementarias.

4. Convencion Colectiva de Trabajo correspondiente a la actividad principal de la obra a realizarse y
sus etapas y/o simultaneidad de convenios si asi correspondiere.

5. Codigo Civil y Comercial de la Nacién, articules. 1273, 1274 y 1275 sobre Ruina de obra, dafios a
vecines y recepcion de obra.

6. Las normas técnicas que se establezcan en el PETyP.

7. Las normas municipales del lugar donde se realicen |as obras.

8. Las normas de los prestadores de servicios publicos.

9. La Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de personas juridicas privadas.

10. El Decreto 202/17, que establece mecanismos para la deteccién y gestion de conflictos de
intereses en procedimientos de contratacion publica llevados a cabo por entidades del Sector

Publico Nacional incluidas en el articulo 8° de la Ley N° 24.156.

La enumeracién de normas de esta clausula es meramente enunciativa por lo cual no se excluye la
aplicacion de otras normas dictadas o que se dicten-en el futuro, que resulten aplicables.

El mero hecho de ofertar implica el conocimiento y Ia aceptacion lisa y !lana del régimen juridico de

la contratacion por o cual no podran ser cuestionadas o impugnadas luego de la presentacion de la
Oferta.
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1.4. Cémputo de plazos

Todos los plazos establecidos en el PUCG se computaran en dias habiles administrativos, salvo que
se disponga expresamente |o contrario.

A los efectos del cémputo de plazos, la presentacion en un dia inhabil se entiende realizada en la
primera hora del dia habil siguiente.

1.5. Vista de las actuaciones

Toda persona que acredite algun interés podra tomar vista del expediente por el que tramite un
procedimiento de seleccion, con excepcion de la documentacién amparada por normas de
confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concedera vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluacion de las ofertas, que se
extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comision Evaluadora hasta la
notificacién del dictamen de evaluacion.

- 1.6 Tramite de las presentaciones

\

Toda denuncia, observacion, impugnacion, reclamo o presentacion similar que se efectie sobre las
actuaciones, fuera de las previstas en el presente PUCG, podra ser tramitada fuera del expediente
del procedimiento de seleccién, y en principio no dara lugar a la suspension de los tramites. Sin
embargo, YCRT podra, de oficio o a pedido de parte y mediante decision fundada, suspender el
tramite por razones de interés publico, o para evitar perjlicios graves al interesado, o cuando se
alegare fundadamente una nulidad absoluta.

El tramite se realizard conforme con las disposiciones de la Ley N° 19.549, sus modificaciones y
normas reglamentarias.

1.7. Recursos

Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos
de seleccion se regiran por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas
reglamentarias.

1.8. Notificaciones

Todas las natificaciones entre el Contratante y, Comitente, y/o con los interesados, proponentes,
adjudicatarios, se realizaran validamente a través del sitio Web de YCRT y se considerara notificado
el dia habil siguiente al de su difusién.

Sera obligacién del Proponente constituir un domicilio electrénico a traves de una casilla de correo
electrénico donde seran validas todas las notificaciones, incluidas las notificaciones en formato
digital firmadas electrénica o digitalmente.

Sin perjuicio de ello, las notificaciones podran realizarse vélidamente por cualquiera de los
siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente;

b) por presentacion esponténea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la
que resulten estar en conocimiento del acto respectivo;

¢) por correo electrénico, denunciado ante YCRT;
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d} mediante la difusién en el sitio Web de YCRT;
@) por ordenes de servicic emitidas por el Inspector de Obra o el comitente.
f) por otros medios que se fijen en el PETyP.

1.9. Descarga de Documentacién Contractual

El PETyP y demas documentacion necesaria para realizar consuitas o para presentar una Oferta se
suministrara en forma gratuita y podra consultarse en el sitic Web de YCRT.

En oportunidad de descargar los pliegos, deberd suministrarse obligatoriamente nombre o razén
social, domicilio y direccion de correo electronico en los que seran vélidas las comunicaciones que
deban cursarse hasta el dia de apertura de las ofertas.

1.9.1 Documentos integrantes del Contrato

a. El presente PUCG.

b. El PETyP.

¢. Las Circulares con y sin consulta y las modificatorias.

d. El proyecto, los planos, planillas y memorias técnicas.

e. El presupuesto oficial de la Obra, cuando asi corresponda en razén del sistema de cdntratacién.

f. La Oferta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.

g. Los analisis de precios.

h. La Adjudicacién.

i. El Contrato.

Se considerara documentacion accesoria, a {itulo ejemplificativo, la que se indica a continuacion:
a. La orden de ejecucién de los trabajos.

b. El acta de inicio.

c¢. Las actas que se suscriban durante la ejecucion del Contrate.

d. El plan de trabajos de la Obra aprobado por el Contratante.

e. Las érdenes de servicio que se impartan. :
f. Las notas de pedido.

g. Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecucién de la
Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por aquel.

h. Las actas de recepcion total o parcial que se suscriban durante la ejecucién del Contrato.
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i. Las constancias de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por el Comitente, a
Inspeccién o Direccion de Obra.

No se podra alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia
de la apertura de las Ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones
necesarias para tomar conocimiento de aquelias.

1.10. Contenido del Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares

Los PETyP contendran como minimo la siguiente informacion:

1. Nombre del Contratante,

2. ldentificacion del expediente por el que tramita el procedimiento de seleccion.

3. Tipo de procedimiento de seleccion.

i.N

. Objeto de la Obra,

© o N O

10.
1".
12.
13.
14.
186.
16.
17.
18.
19.

20.

. Memoria Descriptiva de la Obra.

. Tipo de Obra a realizar.

. Saldo de capacidad de contratacion exigible, cuando corresponda.
. Plazo de sjecucién de la Obra.

. Presupuesto Oficial.

Costo de los pliegos, cuando corresponda.

Plazo para consulias y aclaraciones.

Lugar y fechas para la visita de Obra, cuando correspﬁnda.

Sistema de ejecucioén (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste v éostas).
Condiciones de oforgamiento y porceniaje del anticipo financiero, cuando corresponda.
Materiales que pueden ser acopiados cuando corresponda.

Plazo de mantenimiento de las Ofertas.

Documentacién que debe integrar la Oferta si fuese diferente a la exigida en el PUCG.
Requisitos de los Propenentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el PUCG.
Moneda de cotizacion. |

Forma y moneda de pago.

. Plazo de pago de los certificados, si estableciera un plazo menor al previsto en el PUCG.

. Si se admite la ejecucion total o parcial de la Obra por subcontratistas.
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23, Estabiecer si la adjudicacion se efectuard por Renglén o grupo de Renglohes.
24, Requerimientos de maquinarias y equipos.

25. Factores y metodologia de evaluacion de los Proponentes, si fuese diferente a la prevista en el
PUCG.

26. temizado a cotizar por los Proponentes, en caso de corresponder.
27. Seguros requeridos para ejecutar la Obra, con su monto y requisitos.
28. Requisitos para la movilidad de la Direccién/Inspeccién de Obra.
29.Equipos informaticos a proveer por el Contratista, si correspondiere.
30. Determinacién de quién revestira el caracter de Direccién de Obra.

31. Cualquier otra informacion necesaria para ofertar y evaluar las Ofertas que se disponga.

A\

1.11. Orden de prelacién de la Documentacidn Contractual

Para la interpretacion de la Documentacion Contractual se respetard el siguiente orden de prelacion:
1. El presente PUCG.

2. El PETyP y las circulares aclaratorias si formara parte de la documentacion contractual.
5. Planos Generales y planillas de computo de la Obra.

6. Planos de detalle.

7. La adjudicacién.

8. El Conirato

9. La Oferta

Todo cuanto no esté previsto en el PUCG, sera resueltc de acuerdo con el orden de prelacion de la
Documentacion Contractual y per el régimen juridico de la contratacion.

En el supuesto de que existieran contradicciones o diferencias de interpretacion entre algunos de
los documentos enumerados precedentemente y que forman parte de la Documentacion
Contractual, el orden de prelacién sera el mismo en el que aparecen ordenados en el listado
precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, se aplicara el siguiente orden de prelacion:

1. Las especificaciones técnicas particulares sobre ias generales;

2. Los planos de detalle sobre los generales;

\1 3. Las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escals,
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4. Las notas y observaciones escritas en pianos y planilias sobre lo demas representado o escrito
en los mismos,

5. Lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos sobre lo representado en los
planos.

6. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el licitante/contratante,
tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion mencionada en este parrafo. Las cifras en
letras prevaleceran sobre las expresadas en numeros.

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacién de la Documentacion Contractual sera
resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad administrativa
competente.

En ningun caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que existen
divergencias no resueltas, podra suspender por si los frabajos ni aun parcialmente. Si lo hiciere, se
hara pasible de una muita de CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto contractual
actualizado por cada dla en que se comprobare tal suspension.

\

1.12. Consultas

Las consultas podran efectuarse hasta el dia y la hora que se especifique en la convocatoria, n la
forma prevista en la misma.

1.13. Circulares con consulta y sin consulta.

El Contratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego, de oficio 0 como
respuesta a consultas formuladas por los Interesados. Las circulares emitidas formaran parte de la
Documentacién Contractual.

Las circulares aclaratorias y modificatorias se comunicaran en la Web de YCRT con TRES (3) dias
como minimo de anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de Ofertas.

Los Interesados y Oferentes deberan verificar en la Web de YCRT si se han emitido circulares, no
pudiendo alegar en modo alguno desconocimiento de las mismas ni excusarse de su aplicacién y
vigencia.

1.14. Jurisdiccion

Los Interesados, Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten, para la resolucién de toda
cuestion vinculada a la interpretacion, aplicacion o ejecucién de las obligaciones emergentes de las
contrataciones y del contrato, a la jurisdiccion de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso
Administrative Federal con sede en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires de la Republica Argentina,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion, judicial o arbitral, que pudiere corresponder y a la
posibilidad de recusar sin causa.

1.15. Politica de Integridad en las Contrataciones de Obra Piblica

1.15.1 Deberes

Los Interesados, Oferentes, Proponentes, Preadjudicatarios, Adjudicatarios, Contratistas vy
Subcontratistas deberan comportarse en todas las etapas de su relacion con el Contratante y el
Comitente (durante el procedimiento de seleccién, en la adjudicacién, en la ejecucion del contraio

y/o mientras por cualquier motivo se mantenga vinculado con estas) de acuerdo a las siguientes
exigencias:
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a} Cumplir en todo momento con las reglas comerciales y éticas aplicables a sus interacciones con
e_I Contratante y el Comitente Yy sus integrantes, lo cual incluye el conocimiento, consideracion y
respeto por el ordenamiento juridico nacional ¥ local aplicable a cada proceso del que participen.

b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos definidos
como practicas prohibidas, asegurando al respecto una supervision interna adecuada y suficiente de
la conducta que lleven adelante sus empleados y representantes en las relaciones e intercambios
que entablen con integrantes del Contratante y del Comitente.

c) No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier indole econdmica con
integrantes del Contratista y Comitente o personas vinculadas a ellos que puedan determinar la
existencia de alguna clase de conflicto de intereses.

d) Efectuar todas las consultas, observaciones, solicitudes Y propuestas de indole comercial o
economica, dirigiéndose Gnicamente a ia autoridad competente y a través de los canales
establecidos al efecto en cada caso.

€) Denunciar cualquier irregularidad, ilicito o circunstancia contrarla a la ética ptblica o a la
transparencia institucional de la que tome conocimiento en el marco de su participacién en los

- procedimientos de seleccién que participe.

1.15.2 Practicas prohibidas

A los fines del articulo 1.15.1., éstas comprenden: (a) practicas de corrupcién; (b) practicas
fraudulentas; (c) practicas obstructivas, (d) practicas anticompetitivas o colusorias; las cuales se
definen a continuacion:

a) Practicas de corrupcion: ofrecer o prometer por si o a través de terceros cualquier ventaja, favor,
gratificacién, objeto o prestacion a integrantes del Contratista o del Comitente 0 a sus familiares
hasta el cuarto grado o segundo de afinidad con e fin de que retarde o haga o deje de hacer algo
relativo a sus funciones, o para influir indebidamente en sus acciones U obtener un trato favorable.

b} Practicas fraudulentas; falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para engafar al
Contratista o Comitente o sus integrantes, con el proposito de obtener un beneficio o eludir el
cumplimiento de una obligacion.

¢} Practicas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente informacién o
elementos documentales significativos para los anaiisis, evaluaciones y, en su caso, investigaciones
que deban ser llevados adelante en relacién al procedimiento de contratacion, o de cualquier otra
manera impedir o dificultar esa tarea, asi como el ejercicio de inspeccidn del Contratista o la
actividad de revisién por parte de cualquier Organismo de Control.

d) Practicas anticompetitivas o colusorias: realizar acuerdos con la intencién de aicanzar un
proposito contrario a los principios de concurrencia y competencia, incluyendo practicas tales como
coordinacién de posturas, acuerdos para la fijacién de precios, reparto de zonas o mercados o
cualquier otra actividad similar de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley N° 27.442,

1.15.3 Via de reporte de irregularidades

A los efectos de comunicar cualquier practica irregular contraria a la politica de integridad, ilicito o
circunstancia contraria a la ética publica o a la transparencia institucional de Ia gue se tome
conocimiento en el marco de la participacion en los procedimientos de seleccion regidos por este
PUCG, quedara habilitado el canal que el Contratante o el Comitente notifique a tal efecto o
comunicarse con la OFICINA ANTICORRUPCION, contactandose al teléfono 0800-444-4462 o a
través del formularioc web disponible en bttps://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-
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corrupcion.

La denuncia en estos términos podra ser formulada de forma anonima, con reserva de identidad o
con identificacién del presentante, la que sera tratada de manera reservada conforme la normativa
reglamentaria del citado organismo.

Ademas de la garantia de anonimato o reserva de identidad, quien realice de buena fe un reporte en
los terminos referidos en el parrafo anterior, tendra derecho a proteccion ante eventuales actos de
represalia o intimidacién que se produzcan como consecuencia del reporte formuiado, ya sea en el
proceso licitatorio o de contratacion si es parte interesada, sea en sus derechos y/o condicién
laboral en caso de tratarse de un agente estatal.

Cualquier represalia 0 amenaza de represalia violatoria de este principio de proteccion podra ser
denunciada en la OFICINA ANTICORRUPCION de la misma forma.

2. SISTEMAS DE CONTRATACION

2.1. Sistemas de contratacién de obras pablicas

La contratacion de Obras se hard sobre la base de uno de los siguientes sistemas:

a) por unidad de medida

b} por ajuste alzado

€) por combinacion de los dos anteriores

d) por coste y costas

e) por otros sistemas de excepcion que se establezcan en regimenes especiales.

2.2. Contratacién por unidad de medida

Las Obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en e! presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el Adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido ‘el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en la Documentacién Contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal
documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Proponente debera
respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, seglin medicion de lo realmente
ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 13.1 y 13.2 del
presente PUCG.

Los Proponentes presentaran con sus Propuestas, un presupuesto con la indicacion de las
cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en
cada ltem y el total resultante.

2.3. Contratacion por ajuste alzado

La contratacién de Obras por el sistema de ajuste alzado podra realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades:
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a} contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado
b} contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.
2.4. Contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado

Las Obras se contrataran sobre la base del monto fotal establecido por el Adjudicataric en su
Propuesta, quedando entendido que las certificacicnes parcuales son al solo efecto del pago a
cuenta del importe total de la Obra.

Dentro del monto del Confrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en la Documentacién Contractual o-del Contrato, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la Obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin
y a lo establecido en esos documentos.

Antes de la firma del Contrato, el Comitente exigira al Adjudicatario, de no haberse adjuntado con la
Propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, item por item con la indicacion de metrajes,
precios unitarios y totales de los items. En su preparacion se tendra en cuenta, que:

__a) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del Proponente pudieran faltar. En caso de

supresion de algun item, se debera dejar indicada la razén de su eliminacion.

b) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara en el
rubro respectivo, designandolo con caracter de "bis". Para su presentacion se otorgara un plazo de
DIEZ (10) dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significacién que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto de la
Oferta, el Contratante exigira al Proponente su correccion dentro de los CINCO (5) dias habiles
administrativos de la notificacién por la cual le fuera requerida la misma. Esta operacion no
modificara el monto total de la Propuesta que sirviera de hase para la adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en Obra y el
consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

2.5. Contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficiai detallado

Las Obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra.

Dentro .del monto del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer
para que la Obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido
en es0s documentos.

No se reconocera diferencia a favor del Contratista, enfre el volumen ejecutado en Obra y el
consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones 0
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado con el del
presupuesto oficial.

2.6. Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo previsto en el articulo 2.3 del
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Los items a contratar por unidad de medida estaran expresamente sefialados en el presupuesto
oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar. Estos ltems se reajustaran en mas
0 en menos, segin medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el
procedimiento fijado en los articulos 13.1 y 13.2 del PUCG.

En su propuesta, el Proponente dejara constancia de:

a) El monto global de las Obras por ajuste alzado;

b) El monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los cémputos y metrajes
indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y

¢} La suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su Propuesta.
2.7. Contratacion por coste y costas

Sélo-en-caso-de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, se podra contratar por este

sistema. Se entiende por "coste" los gastos de construccién, materiales, mano de obra, cargas
sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por "costas” la utilidad del Contratista.

El Comitente abonara el valor de los gastos en los que el Contratista justifique fehacientemente
haber incurrido, con mas el porcentaje o monto determinado en el PETyP en concepto de beneficio.

3. PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

3.1. LICITACIONES:

3.1.1. Clases de licitaciones

El PETyP indicara si el procedimiento de seleccién es de etapa Unica o de etapa mlltiple. En caso
de silencio se entendera que el procedimiento de seleccion es de etapa Unica. Asimismo, indicara el
caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el procedimiento de seleccién se realiza con

precio tope.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que superen el precio
tope establecido en el PETyP.

3.1.2. Licitaciones de etapa linica

La Licitacidn sera de etapa tinica cuando la comparacion de las Ofertas y de las calidades de los
Proponentes se realice en mismo acto.

3.1.3. Licitaciones de etapa miiltiple

La Licitacion sera de etapa multiple cuando la comparacién y evaluacion de las Ofertas se realicen
en DOS (2) o mas etapas, mediante preselecciones sucesivas y de acuerdo a lo que se indique en
el PETyP.

3.1.4. Licitaciéon Nacional

La licitacidbn sera nacional cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y oferentes cuyo .

domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el pais, o tengan sucursal en el pafls,
debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto
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3.1.5. Licitacién Internacional

La licitacién sera internacional cuando, por las caracteristicas del objeto o la complejidad de la
prestacion, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior, revistiendo tal caracter
aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en €l extranjero, y no tengan sucursal
debidamente registrada en el pais.

3.2. Contratacion Directa

La seleccién por Contratacién Directa sera procedente en los siguientes supuestos:

a) Cuando el costo de la obra no exceda del monto que establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecucion, no hubiesen
sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los
trabajos complementarios antedichos no excedera de los limites que fije el Poder Ejecutivo
Nacional.

¢) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta
ejecucion que no dé lugar a los tramites de la licitacién publica, o para la satisfaccion de servicios de
orden social de caracter impostergable;

d) Cuando la seguridad de! Estado exija garantia especial o gran reserva;

e)-Cuando-para la adjudicacién resulte determinante la capacidad artistica o técnico cientifica, la
destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle
amparado por patente o privilegios o los conocimientos para la ejecucion sean poseidos por una
sola persona o entidad;

f) Cuando realizada una licitacién publica, no haya habido proponente o rio se hubiera hecho oferta
admisible;

g) Cuando rescindida una contratacion por incumplimiento del contratista se continue la gjecucion
con los Subcontratistas autorizados, que por sus conocimientos prapios de la obra y condiciones de
logistica permitan la optimizacion de plazos y recursos economicos.

4. PROPONENTES
4.1. Capacidad legal

Los Proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y poseer capacidad economico
financiera de contratacion referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional.

4.2. Capacidad técnica

La capacidad técnica se evaluara de acuerdo a lo dispuesto en el PETyP, para ello se debera tener
en cuenta los antecedentes que se posean del oferente en el Registro Nacional y/o los certificados
que acrediten ejecucion en forma satisfactoria de trabajos analogos a los contratados, como
también cualquier otro medio que el Contratante juzgue conducente.

4.3. Capacidad Econémico Financiera de Contratacion Referencial

El PETyP definira para cada caso la capacidad econdmica financiera requerida, la que debera
verificarse al momento de la evaluacion de las ofertas con a informacion existente en el Registro

Nacional.

El PETyP podra prever otros indices econémico-financieros para evaluar la capacidad econémica
financiera de los Oferentes.

En caso de Proponentes que se presenten como uniones transitorias (UT), la capacidad para
contratar resultard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las
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empresas, salvo que el PETyP establezca un minimo de capacidad de contratacion de cada uno de
los integrantes de la UT.

4 4. Personas habilitadas para contratar

Podran contratar con YCRT las personas humanas o juridicas con capacidad para obligarse que no
se encuentren comprendidas en las previsiones de los articulos 4.5. y 4.6 de este PUCG y que se
encuentren incorporadas en el Registro Nacional.

Cada una de las empresas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar
adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unién Transitoria (UT), debera cumplir en
forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este articulo.

4.5. Personas no habilitadas para contratar

No podran contratar con YCRT:

a) Quienes se encuentren incursos de los supuestos que prevé el articulo 13 de la Ley N° 25.188.

b) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la Propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. '

d) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el Reglamento de
Contrataciones vigente de YCRT. '

e) Las organizaciones privadas que, habiendo sido beneficiarias de subsidios u aportes estatales, se
encuentren incursas en incumplimientos referidos a la presentacién de rendiciones de cuentas.

f) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
4.6. Pautas de inelegibilidad

Debera desestimarse la oferta, cuando, sin perjuicio de lo que se establezca en la documentacion
licitatoria o de la normativa que le resulte aplicable, surja que se configura alguno de los siguientes
supuestos:

a. Existan indicios que hicieran presumir que el oferente es una continuacion, transformacidn, fusién
o escision de otras empresas no habilitadas para contratar con YCRT, y de las controladas o
controlantes de aquellas;

b. Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con YCRT,

c. Existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccion. Se entendera configurada esta
causal de inelegibilidad, entre otros supuestas, en ofertas presentadas por conyuges, convivientes o
parientes de primer grado en linea recta;

d. Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que media simulacion de

competencia o concurrencia. Se entendera configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando
un oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociacion o persona
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juridica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociacion o
persona juridica;

e. Existan indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que media en el caso una
simulacion tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con YCRT;

f. Se haya dictado, dentro de los TRES (3) afios calendario anteriores a su presentacién, alguna
sancion judiciai o administrativa contra el oferente, por abuso de posicién dominante o dumping,
cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos
de seleccion;

g. Surjan incumplimientos en contratos anteriores, de acuerdo a lo que se disponga en los
respectivos PETyP; y/o de informacion obrante en la base de datos de distintos organismos piblicos
gue contengan antecedentes.

h. Se trate de personas juridicas condenadas, con sentencia firme recaida en el extranjero, por
practicas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convencidon de la
ORGANIZACION DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir
el Cohecho a Funcionarios Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. En

este supuesto seran inelegibles por un lapso igual al doble de la condena; o

i. Se trate de personas humanas o juridicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO
MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), a raiz de conductas o
practicas de corrupcién contempladas en la Convencion de la ORGANIZACION DE
COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a
Funcionarios Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Al momento de
evaluar las ofertas las jurisdicciones y entidades contratantes deberan verificar que los oferentes no
se encuentren inciuidos en las listas de inhabilitados referidas.

j. Se trate de personas humanas o juridicas procesadas por los delitos previstos en la Ley N° 27.401
de Responsabilidad Penal.

4.7. Domicilio

El Proponente constituira domicilio especial en la jurisdiccion que se establezca en el PETyP y un
domicilic especial electrénico, donde seran validadas todas las notificaciones. Si lo modificara, antes
de vencido el plazo de validez de su Propuesta, debera comunicar dicha circunstancia en forma
inmediata y fehaciente al Contratante.

5. OFERTAS

5.1. Forma de presentacion de las Ofertas

Las Ofertas se deberan presentar en forma electronica conforme lo establezca la Convocatoria y
cumpliendo todos los requerimientos determinados en el PETyP, y hasta el dia y hora determinados
en la Convocatoria, generandose el acta de aperfura correspondiente. No podré rechazarse
Propuesta alguna en el acto de apertura.

En el supuesto en que s6lo sea posible efectuar la presentacion de documentacion en forma
material o presencial, estos seran individualizados en la Oferta electrénica y presentados ante la
oficina que se determina en el PETYP o en la respectiva convocatoria, hasta el dia y hora
determinado como fecha de presentacion de Ofertas.

Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberan presentarse debidamente legalizados

Pégina 18 de 67



#2021 — ANOQ DE HOMEJAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

e

L
Ministerio de Economia
Secretaria de Energia

Intervencion Decreto N° 119/20

Yacimiento Carbonifero Rio Turbio

si asi lo exigiere la autoridad administrativa. Los redactados en idioma extranjero deberan
acompafiarse con su correspondiente traduccion hecha por traductor matriculado.

El monto total de la Oferta, los precios unitarios y subtotales de cada item deben ser presentados en
DOS (2) decimales. :

La moneda de cotizacién de la Oferta se fijara en el PETyP y en principio sera moneda nacional.

En aquellos casos en que la cotizacién se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda
nacional, se calculara el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del
BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al
momento de }a acreditacién bancaria correspondiente, lo que debera determinarse en el respectivo
PETyP.

La presentacion de la Oferta implicara, por parte del Proponente, el pleno conocimiento y aceptacion
de la Documentacién Contractual y de las normas y cldusulas que rigen el procedimiento de
seleccion.

Las Ofertas que no sean ingresadas hasta el dia y hora consignados para ello, se tendran como no

Ol

presentadas, sin excepcion.

La correcta presentacion por parte del Proponente de la Documentacion Contractual requerida y la
veracidad de la informacién contenida en la misma es, entre otras, condicion necesaria para que la
Oferta resulte admisible.

Sin perjuicio de ello, el Comitente podra requerir ja presentacién de informacién adicional que se
considere necesaria para determinar la admisibilidad y conveniencia de la Oferta.

Asimismo, en el PETyP se podra requerir mas informacién o documentacién que la que a
continuacién se establece, como asi también determinar expresamente que no resultan exigibles
algunos de dichos requisitos, si no son aplicables en particular al procedimiento de contratacion.

5.2. Documentos que integran la Oferta

La Oferta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

1. Individualizacién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Declaracion de constitucion de domicilio electronico y domicilio especial en la jurisdiccion gue se
establezca en el PETyP, nimero de teléfono y casilla de correo electrénico alternativo.

3. Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

4. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

5. Declaracién jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de las causales previstas

en el articulo 4.6.j del presente PUCG.

6. Certificacién de equipos: declaracién jurada de equipos que afectara a la Obra, cuando
corresponda.

7. Referencias bancarias y comerciales, cuando corresponda.

8. Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico, curriculum vitae y
conformidad de dicho profesional.

Pagina 19 de 67



42021 - ANO DE HOMEJAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

Ministerio de Economia
Secretaria de Energin
Intervencion Decreto N° 119/20
Yacimiento Carborifero Rio Turbio

9. Declaracién del Proponente de que, para cualquier situacion judicial que se suscite, acepta y se
somete voluntariamente a la jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a
cualquier otro fuero.

10. Certificado emitido por el Ministerio de Produccion y Trabajo en el que se acredite la inexistencia
de sanciones en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme
lo establece la Ley N° 26.940.

11. Declaracion de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el PETyP.

12, Oferta econémica.

13. El presupuesto desagregado por item, indicando unidad de medida, volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda, en soporte
digital.

14. Los analisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los items, desagregados en
todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, en soporte digital.

v

15. Los precios de referencia asociades a cada insumo incluide en los analisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° del Anexo | del Decreto N°
691/16.

16. Las fuentes de informacién asociadas a cada insumo incluido en los analisis de precics.
17. Plan de trabajos provisional y curva de inversion, conforme lo requiera el PETyP.

18. Propuesta de subcontratistas.

19. Declaracion jurada relativa a la existencia de un Programa de Integridad, conforme lo exige |a

Ley N° 27.401 y su Decreto Reglamentario N° 277/18 y el articulo 7° dei Decreto N 1169/18.
20. Declaracion Jurada de Intereses (conforme Decreto N° 202/17).

21. Otros documentos que fueran exigidos en el PETyP.

Licitaciones de etapa mattiple:

En el supuesto de Licitaciones de etapa miiltiple, el PETyP determinara la documentacion que
corresponda presentar en el formulario de oferta técnica y en el de oferta econdmica.

Uniones transitorias de Empresas:

Para el caso de Ofertas de personas que se presenten agrupadas, asumiendo con el compromiso
de constituirse en una Unidn Transitoria (UT), ademas de la documentacion precedente, deberan
acompanar junto con la oferta la siguiente documentacion:

1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de
uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su
representacion desde el momento de la presentacion de la propuesta hasta el dictado del acto de
finalizacién del procedimiento.

2. Declaracién jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes
legales, en la que conste lo siguiente: :
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2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la firma del Conirato.

2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una
de las personas agrupadas, por el cumplimiento de fodas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccion y del Contrate.

2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor ai fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

2.4. Ei compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de |as personas
juridicas que la integraren, que importe una alteracion de fa responsabilidad, sin la aprobacidn
previa del Contratante o Comitente.

2 5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada en todos los aspectos
concernientes al Contrato.

3. Documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos especificos previstos en los
- wmmm—————PETyP-donde se determinaré si tales requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno

de los integrantes o en conjunto por todos ellos.

Una vez presentada la oferta, la UT no podra modificar su integracion o su porcentaje de

participacion y en caso de ser contratadas, no podrén hacerlo hasta el cumplimiento total de las

obligaciones emergentes del Contrato, excepto conformidad expresa del Comitente, segun lo

establezca el PETyP.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran

presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas involucradas.

5.3. Causales de desestimacion no subsanables

Sera desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanacion, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formuiada por personas que no posean capacidad econdmica financiera de contratacion
referencial actualizada, otorgada por el Registro Nacional.

b) Si fuera formulada por personas no habilitadas para contratar con YCRT.
c) Si el Oferente fuere inelegible de conformidad con lo establecido en el articulo 4.6 del PUCG.

d) Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con
facultades suficientes.

e) Que careciera de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigida o que, existiendo un error en
su monto no superior al VEINTE POR CIENTO (20 %), no se hubiera adecuado.

f) Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional de Constructores y de
Firmas Consultoras de Obras Publicas.

V \A @) Que contuviere condicionamientos.

h) Que contuviere clausulas en contraposicion con las normas que rigen la Contratacion.

\M i) Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la informacion considerada no
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subsanable.
j) Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en mas de una Oferta.

k) Cuando una misma persona humana integre simultdneamente los érganos de administracién de
sociedades que formulen Ofertas en forma separada.

) Cuando una misma persona humana o juridica resulie total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada.

m) Que careciera de la oferta econémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el
PETYP.

n) Que careciera del presupuesto desagregado por item, indicando unidad de medida, volimenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, y su incidencia en el precio total.

0) Que careciera del analisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

————————p) Que careciera de los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios o en la estructura de costos.

Todas las causales de desestimacion antes enumeradas, seran evaluadas por la Comision
Evaluadora de Ofertas en la etapa de evaluacién de aquéllas, a excepcion de la prevista en el inciso
a) que se serd evaluada una vez culminada la apertura de las ofertas y antes de la intervencion de
la Comision Evaluadora.

Los PETyP no podran prever otras causales de desestimacion no subsanables de ofertas. Los
errores intrascendentes de forma no seran causales de inadmisibilidad de las Ofertas.

5.4. Causales de desestimacion subsanables

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretara en todos los casos
en el sentido de brindar al Contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas
validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar
por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precioy Ia calidad.

La subsanacién de deficiencias se posibilitar4 en toda cuestion relacionada con la constatacion de
datos o informacion de tipo histérico obrante en bases de datos de organismos publicos, 0 que no
afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por si o a través del Contratante, en forma previa a la
emisién del Dictamen de Evaluacién de Ofertas, deberan intimar al Oferente a que subsane los
errores u omisiones deniro del término de TRES (3) dias, salva que en el PETyP se fijara un plazo
mayor.

La correccion de errores u omisiones no podra ser utilizada por el Oferente para alterar la sustancia
de ia Oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

5.5. Informes que suministra el Contratante
El Contratante suministra Gnicamente los informes contenidos en la Documentacion Contractual.

w\j‘ Cuando aquella incluya coémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter ilustrativo,

no comprometeran al Contratante y corresponde al Proponente su verificacién.
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5.8. Efectos de la presentacion de Ofertas

La sola presentacion de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptacién por parte del
Proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las
responsabilidades y obligaciones que surgen de la Documentacion Contractual y del marco juridico
aplicable a la Contratacién, por lo que no podra luego cuestionarlos.

5.7. Caracter de la informacién suministrada por los Proponentes

Toda la informacion que presenten los Proponentes tendra el caracter de declaracién jurada. El
Contratante o la Comisién de Evaluacion de Ofertas podra disponer la realizacion de inspecciones o
auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad o falta de autenticidad en la informacion o
documentacion presentada, alin con posterioridad a la adjudicacion, se debera revocarla por
razones de ilegitimidad, con pérdida de la garantia comespondiente, y se informara esa
circunstancia al Registro Nacional.

Mm

5.8. Informes que deben obtener los Proponentes y conocimiento de los antecedentes
necesarios para construir la Obra

Ademas de estudiar exhaustivamente la Documentacion Contractual, es obligacién del Proponente
recoger en el lugar de la Obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamientc de materiales, personal, provisién de agua y de energia, y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuglo.
En este sentido, el Proponente, a su exclusivo costo, estudiard el terreno o lugar en que se
ejecutara la Obra, incluyendo el suelo y.el subsuelo, posicion y fluctuacion de la carga, napa freatica
y subterranea, obstaculos sobre nivel y subterraneos, etc., si fueran necesarios, debiendo tomar
conocimiento de las informaciones indispensables para la correcta ejecucion de la obra, de las
condiciones climaticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y
artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo
yfo en su duracion. '

No se admitir4, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en fa falta total o
parcial de informaciones, no pudiendo el Proponente o Contratista formular reclamos basados en la
carencia o insuficiencia de datos en el Proyecto y/o Documentacién Contractual.

5.9. Garantia de Mantenimiento de Oferta

El Proponente debera asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la constitucion
de una garantia a favor de YCRT, constituida por el UNO POR CIENTO (1%) del importe del
presupuesto oficial de la Obra que se contrate.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:
1) Certificadc de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de YCRT o de
quien se fije en el PETyP.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye

en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios
de division y excusién, en los términos del articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

Pagina 23 de 67



“2021 — ANO DE HOMEJAJE AL PREMWIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

¥ oLl
ol

Ministerio de Economia
Secretariu de Energia
Intervencion Decreto N° 119/20
Yacimiento Carbonifero Rio Turbio

3) Péliza electronica de seguro de caucion, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin
por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de la jurisdiccion o
entidad contratante, cuyas clausulas se conformen con el modelo y reglamentacion y los Planes de
Seguros de Caucion que dicte y apruebe la SUPERINTENDENC!A DE SEGUROS DE LA NACION.
Se podran establecer los requisitos de solvencia que deberan reunir las compafias aseguradoras,
con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caucion. YCRT debera solicitar al Oferente la
sustitucion de la compafia de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento de seleccion
ia aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

La garantia debera expresar que mantiene su vigencia por el plazo de mantenimiento de Oferta que
disponga el PETyP y con las modalidades establecidas en el PUCG, y gue el garante declara
conocer y aceptar. '

No se aceptaran pagarés, cheques, ietras de cambio y facturas, ni otro tipo de garantia que no esté
prevista en este PUCG.

5.10. Moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta

——la Garantia de Mantenimiento de la Oferta se debera constituir en la misma moneda en que se

hubiere hecho |a Oferta.
5.11. Desistimiento de la Oferta

Los Proponentes estaran obligados a mantener sus Ofertas durante el plazo que en cada caso se
establezca en el PETyP, el cual se renovard automaticamente por sucesivos periodos, hasta el
momento de la adjudicacion, a menos que los Proponentes se retracten, con una anticipacion de
QUINCE (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

El Proponente que retire su Propuesta durante su plazo de vigencia, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de penalidad por tal incumplimiento.

La prorroga automatica del plazo de mantenimiento de oferta no bodra exceder de UN (1) afio
contado a partir de la fecha del acto de apertura.

5.12. Devolucion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta de inmediato a todos los Proponentes que no
resulten preseleccionados, en las contrataciones de etapa muitiple, y al vencimiento del plazo de
mantenimiento de la Oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el
punto 5.11 de este PUGC.

A los que no resulten Adjudicatarios, les serd devueita a los DIEZ (10) dias de |a firma del Contrato.

Con respecto al Proponente que resulte Adjudicatario, la devolucion o desafectacion de dicha
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucidén de la Garantia de
Cumplimiento del Contrate en las formas y los plazos previstos en el PUCG.

5.13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales, provinciales o
municipales y de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires que les corresponda abonar como
consecuencia de su presentacion a la Contratacion, y de fa celebracién del Contrato. Se considerara
que tales impuestos y/o gravamenes se hallan incluidos en el precio de la Oferta.
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5.14. Apertura de las Ofertas

La apertura de Ofertas se efectuara en la fecha, hora y'condiciones establecidas en la convocatoria.
Se generara el acta de apertura de Ofertas correspondiente. No podra rechazarse Oferta alguna en
el acto de apertura.

En el caso de Licitaciones de etapa multiple, la apertura de Ofertas comprendera al menos DOS (2)
etapas. En |a primera etapa contendra el formulario de la oferta técnica, mientras que la segunda
etapa contendra el formulario de |a oferta econémica.

Si por cualquier circunstancia el dia sefialade para la apertura de las propuestas fuera declarado
feriado o se hubiese decretado asueto administrativo, el acto se realizara a la misma hora del primer
dia habil siguiente.

No se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de su apertura. Solo seran
admisibles las aclaraciones previstas por el articulo 17 de la Ley N° 13.064.

6. EVALUACION DE LAS OFERTAS
6.1. Designacion e integracion de las Comisiones Evaluadoras

Los integrantes de las Comisiones Evaluadoras de las ofertas, asi como los respectivos suplentes,
deberan ser designados mediante un acto administrativo emanado de la maxima autoridad de
YCRT, con la Unica limitacién de que esa designacién no debera recaer en quienes tuvieran
competencia para autorizar la convocatoria o para aprobar el procedimiento.

Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciacion se requieran conocimientos técnicos o
especializados o bien para garantizar la correcta apreciacion de criterios de sustentabilidad, las
Comisiones Evaluadoras podrén requerir la intervencion de peritos técnicos o solicitar informes a
instituciones estatales o privadas con tales conocimientos especificos.

Las Comisiones Evaluadoras deberan estar integradas por TRES (3) miembros y con los miembros
suplentes que se considere pertinente.

6.2. Sesiones de las Comisiones Evaluadoras
Para sesionar y emitir dictamenes, las Comisiones Evaluadoras se sujetaran a las siguientes reglas:

a} El guérum para el funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras, se dara con la totalidad de sus
TRES (3) miembros fitulares, completandose en caso de ausencia o de impedimento, con los
suplentes respectivos;

b) Los acuerdos se tomaran por mayoria absoluta, calculada sobre el total de sus miembros.
Durante el tdrminc que se otorgue para que los peritos o las instituciones estatales o privadas
emitan sus informes, o para que los oferentes subsanen los errores u omisiones de las ofertas, se
suspendera el plazo que las Comisiones Evaluadoras tienen para expedirse.

6.3. Funciones de la Comision de Evaluacion de las Ofertas

Las Ofertas seran evaluadas por la Comision Evaluadora, la que podra requerir de los Proponentes,
dentro del plazo minimo de TRES (3) dias, salvo que en el PETyP se fijara un plazo mayor, la
informacion o documentacion necesaria para subsanar los defectos formales de las Ofertas y tendra
facultades para solicitar fa informacidn adicional y los informes técnicos que considere necesarios o
convenientes para su mejor evaluacion.
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En todo caso la Comisién Evaluadora debera analizar las fuentes de informacion asociadas a cada
insumo incluido en los analisis de precios presentados por los Oferentes.

La evaluacion y calificacion de los Proponentes se efectuara sobre la base de su capacidad legal,
tacnica, economica, financiera, de conformidad con la metodologia que establezca el PETYP.

El PETYP detallara los factores a ser. considerados para la evaluacién y en su caso, calificacion de
los Proponentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluacion se definira en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos,
excepto cuando el PETyP defina metodologias de precalificacion de Proponentes por sistemas de
puntaje u ofras metodologias de evaluacién. El resultado de la evaluacion y/o calificacion, una vez
aprobado por el Contratante, dara lugar a la consideracién o rechazo de la Oferta.

En el dictamen de evaluacion de las Ofertas, la Comision Evaluadora fundamentara debidamente
las razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las Ofertas.

La Comision Evaluadora emitira el dictamen de evaluacion, el cual no tendra caracter vinculante, el

gue proporcionara a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo
con el cual concluira el procedimiento.

Si por cualquier causa, en una Contratacion, se demorara la adjudicacién por mas de UN (1) afio
calendario a partir de Ia fecha de apertura de las Ofertas, el dictamen de evaluacién emitido por la
Comision Evaluadora caducara y el Contratante podra optar por revocar o dejar sin efecto el
llamado, o bien solicitar la ampliacién del plazo de mantenimiento de Oferta a los Proponentes y
requerir a la Comision Evaluadora la actualizacion de la informacion necesaria de los Proponentes
para la emision de un nuevo dictamen de evaluacion. Ninguna de estas dos situaciones brindara
derecho a reclamo alguno a favor de los Proponentes.

6.4. Vista de las Ofertas

Los Proponentes podran tomar vista de las Ofertas presentadas durante los DOS (2) dias siguientes
al acto de apertura y formular observaciones, dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el
periodo de vista, las que seran consideradas por la Comisién Evaluadora al emitir su dictamen de
evaluacin de Ofertas, todo lo cual resulta aplicable a los casos de Licitaciones de etapa muitiple.

6.5. Examen de las Ofertas

Una vez efectuada la apertura de las Ofertas y finalizado el periodo de vista, la Comision
Evaluadora examinara la totalidad de las Ofertas recibidas.

Se verificara que las Ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de acuerdo a
los requerimientos del presente PUCG y del PETyP. Asimismo, se analizaran las observaciones que
hubieran sido formuladas por los Proponentes durante el periodo de vista.

Se considera oferta admisible a la que hubiere cumplido con las exigencias establecidas en la
Documentacién Contractual, que provea las aclaraciones e informacion adicional solicitada por la
Comision Evaluadora, relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, no contenga
condicionamientos y que a juicio fundado de la Comision Evaluadora contenga las condiciones
técnicas y econdémicas necesarias para ejecutar la Obra.

La Comisién Evaluadora podra requerir a los Proponentes que presenten, dentro del plazo de TRES

(3) dias, salvo que en el PETyP se fijara un plazo mayor, la documentacion subsanable que no
hubieran acompafiado con su Oferta.
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6.6. Causales de inadmisihilidad de las Ofertas
Sera declarada inadmisible la Oferta en los siguientes supuestos.

a. Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con
facultades suficientes.

b. Que careciera de |la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigida.

c. Que fuera formulada por personas con impedimentos para contratar en los términos del articulo
5.3.b del PUCG.

d. Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional.
e. Que contuviere condicionamientos.

f Que contuviere clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacion.

— g Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la informacién considerada no

subsanable.

h. Cuando una misma persona humana o juridica resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada.

i. Cuando un Proponente 0 Representante Técnico participara en mas de una Oferta.

j. Cuando una misma persona humana integre simultdneamente los ¢rganos de administracion de
sociedades que formulen Ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causaies de inadmisibilidad de las Ofertas.

En el informe de evaluacion de las Ofertas, la Comision Evaluadora fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las Ofertas.

6.7. Ampliacion de la informacién

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas, la Comision Evaluadora o el Contratante podran
requerir a los Proponentes, cuando asi lo estimen necesario, cualquier aclaracion, ampliacion o
informacién complementaria.

Dicho requerimiento debera ser cumplimentado en un piazo no menor a TRES (3) dias, salvo que
en el PETyP se fijara un plazo mayor, bajo apercibimiento de desestimacion de la Oferta en caso de
incumplimiento.

6.8. Precio vil o precio no serio

La Comisién Evaluadora podra solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la
Propuesta no podra ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos en
comparacién con el presupuesto oficial de la Obra.

Cuando de los informes técnicos surja que la Oferta no podra ser cumplida, correspondera su
desestimacion.

A tales fines se podra solicitar a los Oferentes precisiones sobre la composicion de su Oferta que no
impliguen la alteracién de la misma.
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6.9. Dictamen de evaluacion

La Comisién Evaluadora se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las
Ofertas de acuerdo con la metodologia de evaluacion establecida para la Contratacion a través del
dictamen de evaluacion y en el plazo de TREINTA (30) dias, contados a partir del dia habil
inmediato siguiente a la fecha de recepcion de las actuaciones, o en el que se establezca en el
PETyP para cada Obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido
dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podra excederse de dicho plazo de forma fundada.

La Comisién Evaluadora recomendard la adjudicacion a aquella Oferta que se ajuste
sustanciaimente a las condiciones de la Contratacion y resulte evaluada como la mas conveniente.

La emisién de este dictamen es la preadjudicacion.

6.10. Empate

Sidos o mas Ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de condiciones,
la Comisién Evaluadora les solicitara una mejora de precios. Si la situacion se mantuviera, la
adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

6.11. Rebalanceo

Si la Obra se contratara total o parcialmente por ajuste alzado, el Contratante podra solicitar al
preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios cotizados por ese sistema en su Oferta sin
modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar impugnaciones, de
analizadas las mismas por la Comision Evaluadora, si las hubiere y con anterioridad a la
adjudicacion.

Si el Proponente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacion si fos precios unitarios de alguncs items no fuesen razonabies.

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de inversion y de
los analisis de precios si los mismos se vieran afectados.

6.12. Publicidad del Dictamen de evaluacion

El dictamen de evaluacion se notificara a todos los Proponentes mediante su difusion en el sitio
Web de YCRT y se enviaran los respectivos avisos a todos los Proponentes.

6.13. Impugnaciones al Dictamen de evaluacion

El dictamen de evaluacion podra ser impugnado por los proponentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde el dfa habil siguiente al de su notificacion, previa integracién de la
garantia que prevé el articulo 8.15 del PUCG.

Durante ese término el expediente se pondré a disposicion de los Proponentes para su vista.
6.14. Garantia de Impugnacidén

La impugnacién de! dictamen de evaluacion debera ser acompafiada de un depésito bancario en

dinero en efectivo, realizado en ei BANCO DE LA NACION ARGENTINA a favor de YCRT, o en su
defscto en la forma que se prevea en el PETyP, por un monto equivalente al CERO COMA CINCO
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(0,5 %) del Presupuesto Oficial, salvo que el PETyP establezca un monto mayor, el que no podra
ser superior al DOS POR CIENTO (2 %) del Presupuesto Oficial.

Esta garantia se debera individualizar y sera presentada, con cardcter previo a la presentacion de la
impugnacion, en el lugar que se indique en el PETyP.

La garantia debera mantenerse hasta la resolucién de las impugnaciones y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada.

En los casos de etapa mdltiple, debera constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacion.

En el supuesto de ser procedente la impugnacion presentada el importe serd devuelto al
Proponente, dejandose establecido que no devengara interés alguno.

6.15. Resolucion de las Impugnaciones
Las impugnaciones debidamente presentadas seran evaluadas por la Comision Evaluadora, la que

emitira un informe respecto su mérito en ef que debera ratificar o rectificar la preadjudicacion, y
remitir las actuaciones ai Contratante, quien analizara los antecedentes y deberd resolver si

corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones en el acto administrativo que resuelva la
seleccion y/o adjudicacién, segun corresponda si es procedimiento de Gnica o multiple etapa.

6.16. Licitaciones de etapa miiltiple

En los casos de Licitaciones de etapa miltiple, la Comisién Evaluadora analizara los aspectos
técnicos de las Ofertas, de acuerdo a lo establecido en este PUCG o, en su defecto, en el PETyP, y
emitira el dictamen de precalifcacién o preseleccién, siendo de aplicacion lo dispuesto en los
- articulos 6.13, 6.14 y 6.15 de este PUCG.

Vencido el plazo para impugnar el referido dictamen, el Contratante dictara el acto administrativo de
precalificacion o preseleccion, el que resolvera ademas las impugnaciones que se hubieren
formulado y fijara la fecha de apertura de las ofertas econémicas.

Dicho acto sera notificado a los precalificados o preseleccionados y a los demas Proponentes.

En la fecha prevista en el citado actoc se procederd a la apertura de los formularios que
corresponden a las ofertas econémicas de los precalificados o preseleccionados.

Posteriormente, la Comisién Evaluadora emitiré el Dictamen de evaluacion, de acuerdo a o previsto
en este PUCG o, en su defecto, en el PETyP, considerando la oferta econémica, y se expedira
aconsejando la adjudicacion en los términos del articulo 6.10 de este PUCG, aplicandose lo
dispuesto en los articulos 6.13, 6.14, 6.15 y 6.16 de este PUCG.

6.17. Procedimiento de seleccion desierto o fracasado

La Comisién Evaluadora podra aconsejar declarar fracasado el'procedimiento de seleccion si no se
hubiesen presentado Ofertas admisibles y/o convenientes.

Cuando no se hubiesen registrado propuestas la Comision Evaluadora aconsejara que se declare
desierto el procedimiento de seleccion.

A su vez, el Contratante podra dejar sin efecto el procedimiento de seleccién en cualguier momento

del trdmite previo a la firma del Contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna a
favor de los Proponentes, Preadjudicatarios o Adjudicatarios,
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7. ADJUDICACION DE LA LICITACION
7.1. Alta en el padrén dnico de entes

Para resultar adjudicatario el oferente debera estar dado de alta en el Registro de Proveedores de
YCRT.

7.2 Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacion de las Ofertas, el Contratante dictara el acto administrativo de
adjudicacién, que debera recaer en la Oferta admisible mas conveniente, conforme a la metodologia
de evaluacion prevista en este PUCG o, en su caso, la que establezca el PETyP, tomando en
cuenta la oferta econdmica, la capacidad de contratacion - a cuyo efecto el Contratante deberé
exigir al Preadjudicatario que incorpore la Obra a adjudicarse como parte del listado de
antecedentes declarados en el Registro Nacional, para el nuevo célculo de la capacidad referencia -
, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la
ejecucién de la Obra.

Dicho acto sera notificado al Adjudicatario y a los demas Proponentes.

Las impugnaciones que se hubieran formulado contra el dictamen de evaluacién seran resueltas en
el mismo acto que disponga la adjudicacion.

Se considerara especialmente para adjudicar la Obra la equidad de cada uno de los precios
unitarios del presupuesto y se podran rechazar propuestas donde aparezcan recargados
indebidamente los precios de trabajos iniciales o solicitar un rebalanceo de precios unitarios.

La adjudicacion se difundira en el sitio Web de YCRT.

7.3 Garantia de Cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario debera constituir una
Garantia de Cumplimiento del Contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (& %) del monto
contractual, en alguna de las formas previstas en el articulo 5.9 del presente PUCG.

Se deberd constituir una Garantla de Cumplimiento del Contratce per cada renglon de la
Contratacion.

Esta garantia debe mantenerse hasta la recepcién definitiva de la Obra.
7.4 Requisitos a cumplir antes de la firma del Contrato

En forma previa a la firma del Contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Garantia de Cumplimiento del Contrato

b) Formalizacion del Contrato de UT y su inscripcion en el Registro correspondiente, cuando asi
corresponda.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al Contratante a
optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

7.5 Ajuste de la Garantia de Cumplimiento del Contrato
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El monto de la garantia de cumplimiento de contrato debera, durante toda la vigencia del Contrato,
representar el CINCO POR CIENTO (5 %) del monto contractual, para lo cual el Contratista deberé
efectuar los ajustes pertinentes en aquel a fin de asegurar el porcentaje establecido, en los plazos
que establezca el PETyP.

7.6 Vigencia de la Garantia de Cumplimiento del Contrato

Esta garantia debera mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion final de la
Obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda que tenga el Contratista con el Contratante, Comitente o con terceros cuando, por causa de
la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre
disponibilidad de las Obras contractuales.

7.7 Revocacion de la adjudicacién

Vencido el plazo fijado para la constifucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato sin que el
Adjudicatario hubiese cumplido con las obligaciones a su cargo ¢ si habiendo cumplide no firmara el
Contrato en ei plazo fijado en el PETyP, el Contratante podra, sin necesidad de intimacion previa,
“revocar la adjudicacion y ejecutar la Garanfia de Mantenimiento de Oferta, sin que el Adjudicatario
tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias el Confratante podra adjudicar la contratacion a la Oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda més conveniente y en caso de corresponder aplicara el
procedimiento de mejora de precios previsto en el articulo 6.11 del presente PUCG

7.8 Perfeccionamiento del Contrato

El Contrato se perfecciona mediante su firma en el plazo que determine el PETyP, por el
Adjudicatario y por un representante autorizade del Contratante o Comitente, conforme se
establezca en el PETyP, una vez constituida la Garantia de Cumplimiento del Contrato y
formalizada y acreditada la constitucién de la UT, si correspondiere.

7.9 Transferencia del Contrato

El Contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse para su
cumplimiento sin la previa auterizacion y aprobacion de YCRT.

8 ORGANIZACION DE LA OBRA

8.1 Orden de Inicio de Obra

Una vez firmado el Contrato, el Comitenie emitirda una Crden de Inicio de Cbra que contendra:
* Designacion de la Inspeccion de Obra.

* Replanteo de la Obra, en case de corresponder.

» Lugar y fecha de suscripcion del Acta de inicio de la Obra, conforme se disponga en el PETyP.

+ Presentacidn antes del inicio de la Obra, y en el plazo que alll se fije, de la siguiente
documentacion:

1. Seguros: El Contratista debera presentar los seguros gue se indican seguidamente con sus
comprobantes de pago correspondientes:
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a) Poliza original del Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra y
comprobante de pagoe de las primas correspondientes.

b) Poliza original Seguro contra Incendio.

c) Péliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

d) Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.
e) Péliza original del Seguro tedo riesge de Contratistas.

El Contratista debera presentar un cuadro con ios campos: "riesgo cubierto”, "N° de poliza",

"aseguradora”, "vigencia", "forma de page", "comprobantes de pago".
2. ART:

a) Némina del personal cubierto por ia ART y constancia de pago.

b} Formulario 931 de AFIP.

3. Subcontratistas

a) Propuesta de Subcontratistas que no fueran propuestos en la Oferta y que fueran a realizar
trabajos, para su autorizacién por YCRT.

b) Contratos con los Subcontratistas que fueran propuestos con la Oferta y aceptados por la
Comision Evaluadora.

4. Personal del Contratista

Previo al inicio de la Obra, el Contratista presentara al Comitente un listado con los datos del
personal jerarquico y operativo, de acuerdo con el siguiente detalle:

* Apellido y nombres completos
* Tipo y niimero de documento
» Domicilio actualizado.
5.1ERIC

Constancia de comunicacion de la obra en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de 1a
Construccion.

6. Planificacioén de la obra

En el caso gue corresponda, todo documento que resulta necesario para la planificacion de los
trabajos de la Obra. -

7. Seguridad e Higiene en el trabajo (Ley N° 19.587)

a) Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado por la AR.T.
(Resolucion N° 51/97).
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b) Legajo técnico confeccionado segun Decreto N° 911/96 y Resolucién N° 231/96 rubricado por el
profesional actuante, el cual debera incluir-

* Libro de Inspecciones de Seguridad e Higiene.

* Copia de las constancias de haberse realizado capacitacién en materia de higiene y seguridad a
los trabajadores con la firma de los mismos.

+ Copia de las constancias de haberse entregado al personal los respectivos elementos de
proteccion personal con la firma de ios mismos,

* Organigrama de seguridad e higiene y croquis de obrador.

+ Copia del contrato con la ART y listado del personal afectado a la obra.
* Copia del inicio de |a obra presentado v certificado por la ART.

8. Impacto Ambiental

__.* Plan de Impacto Ambiental, conforme la normativa del lugar de ia Obra.

* Plan de Gestién Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion en el que se identifiquen los
impactos ambientales a producirse durante la ejecucién de la Obra y las medidas de mitigacion a
implementar a fin de minimizar los impactos negativos.

» Designacién de un responsable ambiental,

Vencido el plazo sin que el Contratista presentara la documentacién, se lo intimard a que dé
cumplimiento en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa con
las consecuencias previstas en la Ley N° 13.064 y con perdida de la Garantia de Cumplimiento de!
Contrato. En dicho caso, podra adjudicarse el Contrato a las Ofertas que sigan en el orden de
conveniencia en la convocatoria realizada.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que determine el Comitente
a partir de la orden de comienzo de Obra, en cuya oportunidad se suscribira el acta de inicio.

Si cumplido el plazo para el inicio de la Obra, el Contratista no hubiera comenzado los trabajos, y
siempre que no se diera el caso previsto en el (ltimo parrafo del articulo 50 de la Ley N° 13.064 de
Obras Publicas y sus modificatorias y complementarias, el Comitente tendra derecho a la rescision
del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la Garantia de Cumplimiento del Contrato y
respondera por los dafios y perjuicios causados.

8.2 Replanteo de la Obra

El replanteo que efecttia el Contratista se realizara, controlara y verificara con intervencion de la
Direccion de Obra y la Inspeccién de Obra, en la forma, el término y las condiciones que establezca
el PETyP.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de
replanteo, asi como los provenientes del empieo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran
por cuenta del Contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Direccién de Obra y/o la
Inspeccién de Obra, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.
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El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y los niveles correspondientes.

Finalizado el replanteo la Direccion de Obra y/o la Inspeccion comunicara al Contratista el lugar y
fecha de firma del Acta de Inicio.

8.3 Errores de replanteo

El Contratista es responsable del replanteo de la Obra y de cualquier trabajo mal ubicade por
errores en aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello
por cuenta del Contratista.

8.4 Plan de Trabajos Definitivo

El Plan de Trabajos Definitivo estara basado en el Plan de Trabajos presentado en la Oferta y se
ajustara a las indicaciones formuladas por la Inspeccion de Obra para su mejor ejecucion.

¥

Constara de los siguientes elementos:

1) Representacién de los periodos de ejecucién de cada item e indicacion numérica de las
cantidades fisicas o porcentajes de importes mensuales para cada uno.

2) Porcentajes parciales y acumulados mensualmente para el total de la Obra y curva de
certificaciones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e indique
el nimero de frentes de trabajo, asl como también su ubicacion inicial.

En caso de que el Plan de Trabajos Definitivo no se ajustara a las indicaciones efectuadas por la
Inspeccion de Obra, en el plazo establecido por aquella, éste podra realizar la adecuacion de oficio
y el Contratista estara obligado a cumpliria.

8.5 Anticipo Financiero

El PETyP podra contemplar las condiciones de otorgamiento del anticipo financiero a favor del
Contratista, hasta el porcentaje del monto de la Obra que alll se establezca, cuyo maximo en ningun
caso podra superar el TREINTA POR CIENTO (30%).

En dicho supuesto, el Contratista solicitara su pago e individualizard la contragarantia, debiendo
presentar su original o certificado pertinente en la oficina y en el plazo que se determinen en el
PETyP. La Péliza electronica de seguro de caucion solamente debers individualizarse a través del
formulario electronico correspondiente, no debiendo presentarse en forma fisica o presencial salvo
que el PETyP lo disponga.

Es requisito para la procedencia del anticipo financiero que el Contratista presente una
contragarantia del CIEN POR CIENTO (100 %) del monto a percibir, constituida en algunas de las
siguientes formas:

1) Certificado de deposito efectuado en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, a la orden del
Contratante.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye
en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los
beneficios de divisién y excusion.

3) Pdliza electrénica de seguro de caucion, conforme los términos del articulo 5.9, inciso 3) de este
PUCG.

No se aceptardn pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el PUCG.

El pago del anticipo no se efectivizara hasta tanto el Contratista no haya constituido la mencionada
garantia. Dicha falta de pago no podra alegarse como causal de mora en la iniciacion ¢ continuacion
de los trabajos imputable al Comitente.

Esta garantia sera devuelta, a solicitud del Contratista, dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de deduccion del CIENTO POR CIENTO (100 %) del anticipo o de la
aprobacion del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra.

Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estardn sujetos al Régimen de
~—Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Contratos de Consultoria de Obra
Publica de la Administracion Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 691/16 o el que en &l
futuro lo reemplace, a partir de la fecha de su efectivo pago.

El pago del anticipo podra efectuarse en un solo pago, excepto que el PETyP establezca una
modalidad distinta.

El descuento del anticipo financiero se efectuara de forma proporcional al monto restante a certificar
de la Obra, excepte que el PETyP establezca una modalidad distinta.

En caso de existir certificados de avance de obra anteriores al pago del Anticipo Financiero y se
hubiese previsto que la forma de descuento fuese porcentual, debera actualizarse automaticamente
el porcentaje real a descontar del certificado, de modo tal que se asegure el descuento total del
monto anticipado en los certificados pendientes de generarse.

8.6 Acta de Inicio

A partir de la firma del acta de inicio de los trabajos entre la Direccion de Obra y el Representante
Técnico del Contratista comenzara el cémputo del plazo de Obra.

La entrega del lugar o terreno donde se realizara la Obra se efectuara en oportunidad de la firma de
la mencionada acta. Si se entregara en fecha distinta, se suscribird un acta especifica en la que
conste dicha circunstancia.

Si la Contratista ho concurriere a firmar el acta de inicio, sin causa justificada, se le notificara la
fijacion de una nueva fecha, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de considerarlo
incurso en la causal de rescision prevista por el articulo 50 inciso ¢) de la Ley N° 13.064, por lo que
el Comitente podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista, con pérdida de la Garaniia de
Cumplimiento del Contrato. Asimismo, se comunicara la rescision al Registro Nacicnal.

En dicho caso, podrd adjudicarse el Contrato a la Oferta que siga en el orden de mérito en la
convocatoria realizada.

8.7 Documentacion en Obra
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Es obligacion del Contratista tener permanentemente en el lugar de Obra, una copia ordenada y
completa de la documentacion individualizada en el articulo 1.9.1 de este PUCG, a los efectos de
facilitar el debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

8.8 Planos de Obra y planos adicionales
El PETYP determinara la cantidad y formato de los planos que el Contratista entregara al Comitente.
8.9 Interpretacion de la documentacién técnica

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la
Obra y respondera por los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacidn durante
la ejecucién y conservacién de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista advirtiera errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de sefialarlo a la
Inspeccion de Obra antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efectlGen las correcciones Que correspondan.

Si el Contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueran necesarios
~— - —ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no padran justificar ampliaciones del plazo.

8.10 Cerco, vallado y proteccién de Obra

El Contratista sjecutara el cerco o vallado y proteccién de las Obras, cuando corresponda, en la
extension que se indique en el PETyP y de acuerdo con las reglamentaciones locales.

El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccion de Obra.
Esta podra disponer gue el cerco quede colocado después de la Recepcion Provisoria, en cuyo
caso su conservacion quedara a cargo del Comitente hasta que se dé al Contratista la orden de
retirario.

8.11 Derecho de retencion

El Contratista renuncia expresamente al derecho de retencion previsto en el articulo 2587 del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion y a cualquier otra medida precautoria que obstaculice [a
terminacién de la Obra.

8.12 Vigilancia, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la Obra para prevenir robos, hurtos o
deterioros de los materiales, las estructuras u otros bienes propios o ajenos afectados a aquella.
Esta responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan los trabajos.
La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la Obra trabajen varios Contratistas se
determinaré la responsabilidad de cada uno en el PETyP.

8.13 Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la Obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el

\\)\M\] gasto por el consumo de energla eléctrica o de combustible de la instalacion.

8.14 Construcciones provisionales
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Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, falleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados
y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a
su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua, debiendo a |a terminacién de la Obra
demolerlos y retirarlos.

8.15 Oficina para la Direccion de Obra y la Inspeccion de Obra

El Contratista instalara en lugar proximo a sus propias oficinas de Obra, los locales para oficinas de
la Direccion de Obra y la Inspeccién de Obra, con las caracteristicas y el moblaje indicados en el
PETYP. Estas instalaciones serén retiradas cuando esas lo dispongan, siempre antes de la
recepcion definitiva de la Obra.

Dichas oficinas y sus distintos componentes son de propiedad del Contratista, quien estar a cargo
de las tareas de limpieza hasta |a recepcion provisoria.

Cuando la Direccion de Obra y la Inspeccion de Obra dispongan que las oficinas se mantengan en
servicio después de la recepcion provisoria, su conservacion, limpieza, suministro de energia

—eléctrica-y-servicio telefénico quedaran a cargo del Comitente hasta que el Contratista reciba la
orden de retirarlas.

8.16 Movilidad para la Direccion de Obra y la Inspeccién de Obra

El Contratista entregara a la Direccion de Obra y a la Inspeccién de Obra, el o los vehiculos para su
movilidad o proveerd los medios para su contratacion, conforme se establezca en el PETyP.

El Contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para aquellas hasta la recepcion
definitiva de las Obras, incluida durante la terminacion de los trabajos adicionales que se hubieran
ardenado. Si hubiese provisto un vehiculo, éste sera devuelto al Contratista, excepto que el PETyP
prevea que aguel quede en propiedad del Comitente.

En caso de silencio del PETyP, se entendera que la movilidad de la Direccién de Obra y de la
Inspeccién de Obra ests a cargo del Coniratista.

8.17 Dafios a personas y bienes

El Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias ¢ las que indique la
Inspeccion de Obra, para evitar dafios a o en la Obra, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente, de la Inspeccién de Obra, de la Direccién de Obra o de terceros y a los bienes del
Estado Nacicnal o de ferceros, ya sea gue provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable
por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en
la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la ejecucion
de los trabajos complementarios que se realicen en el perfodo de garantia, y hasta la recepcién
definitiva.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil
‘ afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PETyP.

' El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o las acciones que liegaran a formularse por alguno de
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aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

8.18 Infracciones administrativas

El Contratista debera cumplir con todas ias disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las Obras, y sera responsable por las multas y dafos que
causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las infracciones cometidas por élosu
personal.

8.19 Letreros

No se podra colocar en la Obra letrero alguno sin la previa conformidad de YCRT, el que decidira
sobre sus caracteristicas (material, texto, ubicacion, disefio y dimensiones).

8.20 Limpieza de la Obra

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de residuos el
sitio de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Cuando el lugar de la Qbra no se
mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion de Obra impondra plazos para
efectuar la misma.

Al finalizar la Obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar los lugares donde se ejecutaron los
trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador,
resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las érdenes que en tal sentido le
imparta la Inspeccién de Obra. Sin este requisito no se considerara terminada la Obra. Los gastos
que demanden estas tareas estan a cargo del Contratista.

8.21 Provision de agua y energia eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de Obra y de la
Direccion de Obra y de la Inspeccién de Obra hasta el plazo que se fije en el PETyP. Los gastos
que demande la provision de agua estén a cargo del Contratista.

La energia eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio de la
zona, quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la conexién de la red
pliblica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y consumo que por esos
conceptos se generen.

8.22 Representante Técnico

El Contratista debera designar en calidad de Represente Técnico, a un profesional con experiencia,
de la especialidad que se indique en el PETYP, que debera ser previamente aceptado por el
Comitente.

El Representante Técnico debera encontrarse de forma permanente en el sitio de la Obray tendra a
su cargo la direccién de los trabajos de la Obra y estara autorizado para recibir ordenes de la
Inspeccion de Obra, notificarse de ordenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante Técnico obliga al Contratista ante el Comitente.

El Representante Técnico deberd firmar la declaracion mediante la cual compromete su
participacion en la Obra conforme con las reglas del arte y el oficio.

Pagina 38 de 67



“2021 - ANIC DE HOMEJAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

L

\.“4,41

Ministerio de Economia
Secretaria de Energia

Intervencion Decreto N° 119/20
Yacimiento Carbonifero Rio Turbio

Las citaciones al Representante Técnico por parte de la inspeccion de Obra se haran con UN (1) dia
hébil de anticipacién, mediante Orden de Servicio, salvo razones de urgencia en las cuales se lo
podra citar de inmediato por cualquier medio de comunicacién.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las érdenes de
servicio y/o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
aplicacién de penalidades o a la remocion del Representante Técnico, mas alld de las sanciones
que pudieran corresponder al Contratista.

En caso de producirse el reemplazo del Representante Técnico, ya sea por decisién del Contratista
o a pedido del Comitente, el Contratista debera proponer un reemplazante dentro de los DOS (2}
dias corridos de producida la vacante.

La inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En caso de rechazo, el
Contratista debera proponer otro profesional para el desempefic de tal funcién, conforme a las
exigencias de la Documentacién Contractual, a fin de obtener la plena conformidad del Comitente.

En relacion con las tareas objeto del Contrato, el Representante Técnico es responsable de su

..correcta ejecucion en cumplimiento de los. plazos programados para dichas actividades, conforme Io

establecido en la Documentacion Contractual.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico se hara por escrito ante la Inspeccion
de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento como orden de
servicio.

Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la
Inspeccion de Obra, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de una Orden
de Servicio.

El Representante Técnico Unicamente podra ausentarse de forma temporaria de la Obra si cuenta
con la autorizacion previa de la Inspeccién de Obra.

El Representante Técnico tendra a su cargo, entre otras cuestiones.

—_—

. El Replanteo de la Obra.

2. La organizacién de las actividades relativas a la Obra.

3. El control de la calidad de las prestaciones realizadas.

4. La administracion de los pedidos de frabajos y reclamos.

5. La atencion de las urgencias gue puedan tener lugar.

6. La administracion y el control de los subcontratistas técnicos y no técnicos.
7. La gestién del abastecimiento de insumos y repuestos.

8. El archivo de documentacién técnica y su correspondiente actualizacion.
9. La operacién de la informacion y el seguimiento general de la Obra.

10. La redaccion de los informes de gestion necesarios.
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11. Realizar la medicién del avance de la Obra.
El Representante Técnico debera presentar a la Inspeccién de Obra tanto la némina de personal
admitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo en forma previa a la firma del Acta de.Inicio,
como las altas y bajas que se produzcan, incluyendo el personal de subcontratistas.
El Contratista podra delegar a representantes especialistas, los que deberan ser aprobados por fa
Inspeccion de Obra, el control y la direccion de trabajos especializados, manteniendo tanto el
Representante Técnico como el Contratista, la responsabilidad directa por dichas tareas.

El Contratista es responsable del cumplimiento de todas las normas que exijan habilitaciones
especiales.

8.23 Jefe de Obra

En caso de ausencia temporaria y autorizada del Representante Técnico debera permanecer
siempre en la Obra un técnico capacitado para su reemplazo temporario en las funciones que le
compete, cuya categoria debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no se
- -resienta la-marcha de los trabajos, denominado Jefe de Obra.

8.24 Direccion de Obra

La Direccién de Obra posee, entre otras, las siguientes funciones y facultades:

a) Firmar la Orden de Inicio y el Acta de inicio.

b) Controlar que el Contratista y sus subcontratistas interpreten fielmente los planos y de la
Documentacion Contractual.

c) Aprobar o rechazar el Certificado de Obra presentado por la Contratista y formular las
observaciones que correspondan, notificando al Contratista.

d) Intervenir en las modificaciones de obra.

e) Suscribir el Acta de Entrega de inmuebles o sectores de inmuebles cuando corresponda.

f) Representar al Comitente ante el Contratista en la ejecucion de la Obra para la que fue asignado.
g) Firmar el Acta de Recepcion Provisoria Total o Parcial.

h) Firmar las Actas de Fiscalizacién durante el periodo de garantia de la Obra.

i) Firmar, ad referéndum de quién firmd el Contrato, el Acta de Recepcion Definitiva.

8.25 Inspeccion de Obra

La Inspeccion de Obra sera designada o contratada por el Comitente y posee, entre otras, las
siguientes funciones y facultades:

a) Representar al Comitente ante el Contratista en la ejecucion de la Obra para la que fue asignado.
b) Elaborar la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio.

c) Emitir las érdenes de servicio que considere necesarias para la correcta ejecucion de la Obra.
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d} Intervenir en el replanteo de Obra, conforme se determine en el PETyP.
e) Verificar la correcta provision de materiales y equipos por parte del Contratista.
f) Verificar que el Contratista de cumplimiento a la normativa de ingreso y egreso a los inmuebles.

g} Notificarse de los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la Obra que
fueran presentados por el Coniratista.

h) Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas referidas a marca y calidad de los
materiales empleados por el Contratista.

i) Exigir la presentacion de muestras cuando fuera necesaria.

j) Intimar al Contratista a cumplir con el orden y la limpieza de la obra, procurando que los
materiales y herramientas sean guardados en los depdsitos destinados a tal fin.

k) Controlar que €l Contratista mantenga la documentacion en obra, los planos de obra y adicionales

-conforme se establezca en el PETyP.

[ Informar periddicamente al Comitente el estado de avance, desarrollo y forma de ejecucién de los
trabajos realizados.

m) Rechazar o aprobar trabajos y materiales y ordenar la demolicion y reconstruccion de lo
rechazado.

n) Controlar las Obras de demolicién y extraccion de instalaciones, demoliciones estructurales y de
albafiileria, remocion de carpinterlas y otras instalaciones, de acuerdo con lo especificado en los
pliegos respectivos y de acuerdo con las reglas del arte en la materia.

o) Solicitar al Contratista la entrega de la documentacion técnica que se encuentre a su cargo.

p) Exigir la entrega de las pélizas de los seguros que el Confratista deba presentar y verificar su
vigencia previa a la aprobacién de los certificados.

q) Confeccionar las érdenes de servicio y los partes diarios.
r) Notificarse de las notas de pedido. |

s) Intervenir en la medicién de los avances de la Obra.

t) Realizar la medicién de los avances de la Obra.

u) Informar a la Direccién de Obra cuando correspondiera aplicar multas al Contratista, de acuerdo
con la Documentacion Contractual y las normas vigentes.

v} Informar al Comitente aquellas cuestiones que por defectos constructivos u otras causas, pongan
en peligro !a integridad fisica del personal del Comitente, de los trabajadores de la firma Contratista,
o de terceros.

8.26 Comunicaciones

Las comunicaciones entre el Comitente, la Direccion de Obra y la Inspeccion con el Contratista se
realizaran mediante las 6rdenes de servicio, las notas de pedido y los partes diarios.
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En las 6rdenes de servicio se asentaran las 6rdenes gue el Comitente, la Direccion de Obra o la
Inspeccién de Obra impartan al Contratista. También se anotaran los. resultados de los ensayos de
materiales que se efectien, como toda otra novedad de importancia que se registre a lo largo de la
gjecucion del Contrato.

Toda orden de servicio ser& de cumplimiento obligatorio y contendrad un plazo para ello, que sera
dispuesto en el PETyP. No obstante, el Contratista podra cuestionarla por medio de una nota de
pedido en el plazo que establezca el PETyP y debera fundamentar la observacion en el plazo que a
tal efecto alli se fije.

Si la orden de servicio observada fuese reiterada por la Inspeccion de Obra, el Contratista debera
cumplirla. Luego, el Contratista podra recurrir la orden de servicio conforme los términos de la Ley
N® 19.549, de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario N° 1759/72 (T.0. 2017).

El incumplimiento de cualquier orden de servicio hara pasibile fa imposicion de la multa que se
prevea en sl PETyP. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara,

Se considera que toda orden de servicio emitida por la inspeccion de Obra esta comprendida dentro
--de-las-estipulaciones de! Contrato y que no importan modificacién de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

En caso de que el Contratista considerara que se exceden los términos del Contrato podra
impugnaria en forma fundada ante el Comitente por intermedio de Ia Inspeccidn de Obra, dentro del
plazo que el PETyP prevea. Sila orden de servicio impugnada fuese reiterada por la Inspeccion de
Obra el Contratista debera cumplirla.

Toda orden de servicio no observada en el plazo que se fie u observada sin fundamentos se
considera aceptada y forma parte del Contrato, quedando el Contratista obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

En las notas de pedido se asentaran las peticiones y observaciones que el Contratista desee
efectuar al Comitente, a la Direccion de Obrao a la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo indicado en
el PUCG. Deberan ser interpuestas y luego fundadas en los plazos que establezcan los PETyP.

En los partes diarios se asentaran diariamente:

* Ndmero de personal ocupado: presentes y ausentes.

* Gremios que trabajan, con indicacion del numero de personal ocupado.

* Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

* Trabajos realizados.

* Condiciones atmosféricas.

* Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

« Cualquier otra cuestion atinente a la ejecucion de la Obra.

8.27 Archivo fotografico
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El Contratista debera ilevar un registro fotogréfico de todas las secuencias de los trabajos
correspondientes a la Obra, y de aquellos que a juicio de la Inspeccién de Obra resulten
significativos.

8.28 Instrumental de medicién

El Contratista facilitara a su cargo, a la Inspeccion de Obra, mientras durante la ejecucion de la Obra
y hasta su recepcion definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de
Obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidraulicas o las gue ésta estime necesario realizar y
que se solicite en el PETyP. :

8.29 Gastos, tasas y derechos

Todos los pagos correspondientes a gastos, tasas y derechos derivados de la ejecucidn de los
trabajos que directa o indirectamente demande la Obra seran abonados por el Contratista, incluso
los correspondientes al pago de agua de la construccion y otros afines.

En linea con lo establecido en el parrafo anterior, todo framite y servicio en si mismo
- ~correspondiente a derechos, aranceles y gastos causados por la instalacion y provision de energia
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

9 SUBCONTRATISTAS

9.1 Subcontratacion de trabajos

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa y
expresa de YCRT. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién al
Comitente.

Si durante la ejecucién de la Obra, el Comitente considerase que un Subcontratista es incompetente
para la ejecucion del trabajo subcontratado, lo notificara al Contratista, quien debera tomar las
medidas necesarias para la cancelacién del respectivo subconirato.

El PETyP podra requerir al Proponente una nomina de posibles Sub contratistas, especialmente en
obras de ingenieria que exijan especializacion.

El Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion sin que tal negativa otorgue
derecho algunc al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

9.2 Relaciones con otros Contratistas

El Contratista esta cbligado a permitir la ejecucién de trabajos, ajenos a su Contrato, que el
Comitente realice directamente o encomiende a lerceros, y acatard las 6rdenes que imparta la
Inspeccién de Obra para evitar interferencias.

Estara iguaimente obligado a integrar en forma apropiada su Obra a la de los demas Contratistas,
ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones respectivos.

En casc de desinteligencias entre los distintos Contratistas o Sub contratistas, la Direccién de Obra

o la Inspeccién de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual sera cbligatorio para
A} \/\ todos los Contratistas y Subcontratistas.

AN
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En ese marco, si el Contratista experimentase demoras o fuere astorbado en sus trabajos por
hechos, faltas, negligencias o retrasos, debera notificarlos a la Inspeccion de Obra en forma
inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

La vigilancia general de la Obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales. Este
permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las
condiciones y con el alcance que se establezcan en el PETyP.

9.3 Trabajos defectuosos

El Contratista no podr4 alegar la falta parcial o total de responsabilidad por la mala ejecucion de los
trabajos o por las transgresiones a la Documentacion Contractual de la Obra, amparandose en
incumplimiento alguno por parte de los Subcontratistas, el personal propio o de los proveedores, 0
excusandose en el retardo en la entrega de detalles y planos o en la comprobacién de efrores 0
fallas, por parte de la Inspeccién de Obra.

Todo trabajo que resulte defectuoso debido al empleo de materiales en mal estado ¢ de calidad
inferior a la establecida en la Documentacién Contractual, o a una deficiente mano de obra, o al

- “descuido o improvisacion o falta de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o

dependientes o Subcontratistas (segln sea el tipo de trabajo o tarea) sera deshechoy reconstruido
o vuelto a ejecutar por el Contratista a su exclusiva cuenta y cargo, después de la primera
intimacién efectuada por la Inspeccién de Obra y en el plazo que la misma fije.

En cualquiera de los supuestos enunciados precedentements, el trabajo sera considerado como no
ejecutado y el Contratista sera pasible de las penalidades que corresponda.

El hecho de que la Inspeccién de Obra no haya formulado en su oportunidad las observaciones
pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior de ningin modo
implicara la aceptacion de los mismos. La Inspeccién de Obra, en cualquier momento en que el
hecho se evidencie y hasta la Recepcién Definitiva, podra ordenar al Contratista su correccion,
demalicién, reemplazo o nueva ejecucion, siendo los gastes que se originen por cuenta y cargo del
Contratista.

10 PERSONAL
10.1 Personal del Contratista

El Contratista es responsable por los hechos de sus dependientes, debiendo reemplazar en forma
inmediata al personal, incluido el jerarquico que, a juicio de la Inspeccidn de Obra, tuviere una
conducta inapropiada en la Obra.

Asimismo, la Inspeccién de Obra podré solicitar el cambio o remocion del personal que no considere
idénea para la realizacion de las tareas encomendadas y podra también solicitar que se incremente
la cantidad de personal en Obra o que se extienda el horario de trabajo si lo considerara necesario
para el cumplimiento adecuado de! pian de trabajos y del plazo de Obra, sin que el Contratista
pueda exigir compensacion alguna.

El personal del Contratista utilizara vestimenta adecuada, de acuerdo a las normas vigentes de

~ higiene y seguridad en el trabajo, no pudiendo permanecer en Obra &l personal que no cumpla con

este requisito.

. _El comportamiento del personal del Contratista debera ser correcto y no se permitira la permanencia

en Obra de personas que hubieran consumido alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que
pudiese alterar su conducta.
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A esos efectos, el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para mantener la disciplina de
la Obra, a las que debera ajustarse todo el personal que trabaje en la Obra, tenga ¢ no relacion de
dependencia con el Contratista.

Aun cuando la disciplina de fa Obra corresponde al Contratista, la Inspeccion de Obra podra ordenar
a este el retiro de la Obra de todo personal que, por ineptitud, mala fe, mala conducta o cualguier
otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos y la Obra.

La orden de la Inspeccion de Obra en ese sentido implicara solamente el retiro del personal de la
Obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta
situacion, no asumiendo el Comitente responsabilidad aiguna por reclamos posteriores del personal
afectado o del Contratista.

Estas drdenes seran apelables ante el Comitente, cuya resolucion debera acatarse inmediatamente.
10.2 Horario de los trabajos

El Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las tareas en Obra. Si deseare
modificar dicho horario, deberd solicitarlo a la Inspeccién de Obra, exponiendo las razones y demas
argumentos que crea convenientes.

El Comitente podra o no acceder a tal requerimiento, comunicando al Contratista su decision por
intermedio de la Inspeccidon de QObra. En caso de acceder al requerimiento formulado por el
Contratista, et nuevo horario de trabajo debera quedar asentado.

Si el Contratista considerase necesario, a los fines de cumplir con-el plazo de obra, que su personal
trabaje horas extras, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se consideraran incluidos
en los Precios Basicos y el Contratista no podra exigir compensacion alguna.

‘El PETyP podra disponer gue los trabajos también se realicen en horario nocturno, en cuyo caso el

lugar de la Obra deberad estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena
gjecucion de aquellos. En todos los cases, se considerarad que los gastos inherentes a los trabajos
efectuados durante fa noche estan incluidos en los Precios Basicos y el Contratista no podra exigir
compensacion alguna.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos nocturnos,
en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser autorizado por la
Inspeccidn de Obra. En todos los casos se considerard que estos gastos estan incluidos en los
Precios Basicos, por lo que el Coniratista no podra exigir compensacion alguna,

10.3 Pago del personal

El Contratista debera mantener al dia el pago de las remuneraciones y cargas sociales del personal
que emplee en la sjecucion de los trabajos de la Obra y serd el Onico responsable por el
cumplimiento de diches conceptos y de todo otrc costo que se derive de la relacién de empleo,
debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislacion vigente en la materia.

El Contratista estara obligado a presentar a la Inspeccién de Obra mensualmente los comprobantes
correspondientes al cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del
mencionado personal. El incumplimiento de estas obligaciones autoriza al Comitente a retener los
pagos de los trabajos certificados, hasta tanto acredite haber reguiarizado las obligaciones
pendientes con su personal.
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El Contratista debera exhibir la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi
tambien los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales cuando lo solicite |a
Inspeccitn de Obra.

El Contratista sera exclusivo responsable de cualguier accidente que ocurra al personal afectado a '
los trabajos de la Obra, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que
establecen las Leyes Nros. 24.028, 26.773, 22.250, 19.587 y toda otra aplicable durante la vigencia
del Contrato.

De manera especial debera el Contratista:

1.- Cumplir con las leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley N° 19.587) y de Riesgos del
Trabajo (Ley N° 24.557), y con su normativa complementaria, reglamentaria y modificatoria.

2.- Presentar el contrato vigente con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

3.- Presentar la péliza correspondiente a los seguros de vehiculos y equipos afectados al Contrato.

_ 4.- Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.,

5.- Presentar copia del Programa de Seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART.
6.- Presentar mensualmente, la némina de personal con los certificados de la ART correspondiente.
10.4 indemnidad

El Contratista se obliga a mantener al Comitente plenamente indemne y libre de toda
responsabilidad por incumplimiento de las normas |aborales, previsionales, sindicales, page de
salarios y/o cargas sociales, seguros, que correspondan al personal gue el Contratista o los
Subcontratistas afectan a la Cbra.

En caso de comprobarse que el Contratista mantiene deudas por incumplimiento de aportes o
contribuciones previsionales, obligaciones laborales o sindicales, el Comitente podra retener de los
certificados de Obra las sumas necesarias para satisfacer dichas obligaciones y/o para compensar
cualguier monto que fuese abonado por el Comitente a cualquier empleado del Contratista o de
Subcontratista que hubiere demandado judicialmente al Comitente.

Igual derecho de retencién podra ejercer el Comitente en caso de comprobarse deudas dei
Contratista con sus proveedores y hasta las sumas pendientes de pago al mismo.

11. MATERIALES Y EQUIPOS
11.1 Ingreso de Materiales y equipos

El Contratista no podré ingresar nj retirar a la Obra materiales, maquinas e implementos de trabajo
sin autorizacion de la Inspeccién de Obra. Todos los equipos y materiales que se ingresen deberan
afectarse exclusivamente a las necesidades propias de la Obra.

La conformidad que se hubiere otorgado a los materiales y equipos propuestos por el Contratista en
su Oferta, no implica responsabilidad alguna para el Comitente en el caso en que debieran ser
aumentados, modificados o cambiados, tofal o parcialmente, antes o durante la gjecucidn del
Contrato para cumplir con el Plan de Trabajos. Cualquier cambio que resulte necesario realizar para
satisfacer los requerimientos del Contrato serd a exclusivo cargo del Contratista.
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11.2 Calidad de los materiales y trabajos

La Inspeccién de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la Obra para lo cual podra solicitar muestras.

En el caso de materiales cuya calidad no pudiese ser verificada en Obra, el Contratista enviara
muestras al laboratorio que le indique la Inspeccién de Obra. Los gastos de provisién, extraccion,
envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos seran por cuenta del
Contratista.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista la correspondiente aceptacién o rechazo de los
materiales, en funcién de los resultados de las pruebas realizadas, dentro de los CINCO (5) dias
para los materiales que se verifiquen en la Obra y de DIEZ (10) dias en el caso de materiales que
deban ser estudiados en laboratorio, salvo que el PETyP pertinente estableciere otros plazos.

Los materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo de
VEINTICUATRO (24) horas de notificado, debiéndose indicar gl lugar de depésito. Cuando el
Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion de Obra podré hacerlos retirar, y seran por

““guenta de aquel los gastos que se originen, no responsabilizandese el Comitente por pérdidas,
sustracciones u ofros perjuicios que esta medida pudiera causar al Coniratista.

Si los materiales se ajustaran a la Documentacion Contractual, los gastos de las pruebas o ensayos
estaran a cargo del Comitente.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

E| Contratista es responsable de cualquier reciamo o denuncia que pudieren originar la provisién o
el uso indebido de materiales patentados.

Ademés de la aprobacion inicial de los materiales a emplear, la Inspeccion de Obra exiraera
peridicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no
reuniera las condiciones previstas en el PETyP o PETG, procedera a su inmediato rechazo.
11.3 Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar todas aquellas medidas de precaucion necesarias para evitar
incendios en la Obra durante el periodo de ejecucion y de conservacion de la Obra, debiendo a tal
fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los trabajos a desarrollarse.
Ademas, debera identificar un responsable del manejo de equipos € instalaciones de extincién de
fuego, y en caso de ser necesario, dar aviso con celeridad a la autoridad local competente
colaborando con la misma en el informe, la prevencion y la eliminacion de log incendios.
En caso de producirse un incendio, & mismo sera responsabilidad exclusiva del Contratista, y

correrdn por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios ocasionados como aquellos que pudieran
ocasionarsele al Comitente o a terceros.

12 SEGUROS

\A 12.1 Generalidades
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El Contratista debera contar, previo al inicio de los trabajos, con los seguros que se detallan en el
presente articulo, y/o los que se establezcan en el PETyP y debera acreditar su constitucion y
vigencia durante todo el perfodo contractual, mediante la presentacion de copias de sus respectivas
polizas y de los comprobantes de pago del premio.

La vigencia de las coberturas debe acreditarse cada vez que lo solicite la inspeccion de Obra o
como minimo DOS (2) veces por afio o cada vez que se modifique y/o cambie de compafiia
aseguradora, previa autorizacién del Comitente.

El Contratista es el Unico y exclusivo responsable de los perjuicios que ocasionare al Comitente 0 a
terceros la falta de cobertura de los seguros por los siniestros que pudieran producirse. Asimismo, el
Contratista deberd mantener indemne al Comitente respecto de cualquier reclamo de terceros que
pudiera ocasionarse con motivo de la ejecucién de la Obra por riesgos cubiertos por los seguros a
sU cargo.

El Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compafilas
Aseguradoras.

La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o cualquier otra

- - —causal-que-impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente por la ejecucién de la Obra, sin
que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de cumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los siguientes seguros;
12.2 Seguro de Riesgos del Trabajo

Este seguro debe cubrir a la totalidad del personal en relacion de dependencia. Junto con la péliza,
se deberan presentar los certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el
siguisnte texto:

"Por la presente, fa A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion
0 de regreso contra el Estado Nacional, el Comitente, sus funcionarios y/o empleados, sea con
fundamento en ef art. 39 ap. 5 de la Ley N° 24.557, o0 en cualquier otra norma juridica, con motivo de
las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al
personal dependiente o ex dependiente de! Adjudicatario/Contratista, amparados por la coberiura
del confrato de afiliacién N° XXXX, por acciones del frabajo o enfermedades profesionales,
ocurridos o contraldas por el hecho o en ocasion de frabajo.”

12.3 Seguro de Accidentes Personales

Este seguro cubrira al personal que no esté en relacién de dependencia con el Contratista y que se
utilice en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias integradas a la
Obra.

Asimismo, el personal permanente y/o eventual de la Inspeccién de Obra debera ser asegurado por
el Contratista contra accidentes personales.

f Las poélizas serén individuales y transferibles y deberan cumplir los riesgos de incapacidad
\'4 transitoria, incapacidad permanente y muerte.
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Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente o al Estado Nacional,
gue demande el seguro para el personal de la Inspeccion de Obra.

Cuando &l Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las polizas
correspondientes que den cobertura a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion de Obra,
dentro de los TRES (3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dara
lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,01) de! monto total
del contrato. '

Las sumas a asegurar se fijaran en el PETyP.

Se debera acompanar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

"Por la presente, la "Aseguradora’, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de

"~ “repeticién o de regreso contra el Estado Nacional, el Comitente, sus funcionarios y/o empleados,

con motivo de las prestaciones en especie o0 dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u
otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados
por la péliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por ef hecho o en ocasion de trabajo”.
12.4 Seguro todo riesgo de Contratistas.

Este seguro, debe amparar los riesgos inherentes a la Obra, asegurando toda pérdida o dafio a los
bhienes por cualquier causa y por el monto que fije el PETyP. En tal sentido, se detallan de manera
enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1.- Incendio, rayo y explosién.

2.- Terremoto, maremoto, temblor o erupcion volcénica.

3.- Ciclon, huracan, tempestad, granizo, inundacién, derrumbes, hundimiento o deslizamiento del
terreno, etc.

4.- Caida de aviones o paries de ellos.
5.- Robo.

6.- Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o
equipos y otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

7.- Huelga

8.- Periodo de mantenimiento

9.- Campamento y construcciones temporarias.
10.- Remocién de escombros.

11 - Error de disefioffalla de materiales

12.- Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.
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13.- Responsabilidad Civil:
14.- Dafio ambiental, en caso de corresponder.

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o
involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su
cargo y/a subcontratado.

También estaran cubiertos por estas pélizas los eventos producidos como consecuencia de
cualquier accidente que se produzca por la ejecucién de los trabajos.

Deberan formar parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan como
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o
sin proteccion), solados (pavimentos y/o veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del
desarrollo de la prestacién contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas
como zanjas, pozos abiertos, etc.

_En caso de que el monto de la péliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante serd asumida por el Contratista.

La vigencia de la cobertura debera comenzar con el inicio de la Obra o el envio de los primeros
materiales y finalizara con la fecha de recepcién definitiva de la Obra.

12.5. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

Este seguro se debera contratar por el monto que se establezca en el PETyP, a su nombre y el del
Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios v
perjuicios causados a cuaiquier persona y/o bienes de cualguier clase, gue puedan producirse como
consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de la Obra; y por todo reclamo judicial y gastos de
cualquier naturaleza, en relacién con ello.

13 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS
13.1 Medicion de los trabajos

Los trabajos se mediran y certificaran mensualmente por mes calendario. La medicion y certificacién
de los trabajos no implica conformidad con los mismos, la que se otorgara mediante ia recepcion
provisoria y la recepcion definitiva.

Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la Obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de
acuerdo con lo estipulado en la Documentacién Contractual,

Al finalizar el periodo a certificar, el Representante Técnico y el Inspector de Obra estableceran el
avance registrado en el periodo para cada uno de los items de la Obra a ifravés del acta de
medicion.

Una vez realizada la medicion en la Obra, el Inspector de Obra debera cargar los valores medidos.
El Contratista podra firmar conforme o proponer modificaciones que la Inspeccion de Obra podré
aceptar o no.
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Cuando el Contratista no se encontrard presente al momento de la medicion o estuviera
disconforme con el resultado de aquella, el acta de medicion debera confeccionarse con el criterio
sustentado por la Inspeccion de Obra.

El Contratista podra formular las reservas y reclamos que considere mediante nota de pedido, en el
plazo de DOS (2) dfas. Las reservas deben ser claras y precisas. Yencido dicho plazo, el Contratista
no podra efectuar reclamacion ulterior. Si fa Inspeccién de Obra insistiera con los términos de la
medicién se generara el acta de medicion. :

La falta de conformidad referida a trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse
con el transcurso del tiempo por el uso o por otras causas, o que resulte dificultoso o imposible de
verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se
midan. El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en
la oportunidad mencionada.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, efc., que sea necesario
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las
mismas que el Comitente considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

El acta de medicién servira de base para la confeccidn del certificado de obra en el que se
liquidaran los trabajos de acuerdo al Cédmputo y Presupuesto aprobadas.

Con los datos del acta de medicion, se genera el certificado de medicion, el cual estara conformado
con esos datos y los correspondientes a los descuentos por anticipo financiero, Fondo de Reparo y'
cualquier otra deduccion, en caso de corresponder.

E| Certificado de Obra se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
adn en caso de disconformidad del Contratista con el resuitado de las mediciones y del acta de
medicion, sin perjuicio de las rectificaciones posteriores que pudieran corresponder.

Cada Certificado de Qbra debera ser acumulativo, es decir que comprendera |a totalidad de los
trabajos ejecutados desde el comienzo de la Obra hasta la fecha de la Gltima medicion y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado que le antecede.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y éstas
sean aprobadas por la Direccién de Obra.

En forma previa o concomitante a la presentacion de los certificados el Contratista debe entregar a
la Inspeccion de Obra una copia del comprobante de pago correspondiente al ultimo vencimiento del
impuesto a los Ingresos Brutos y de los aportes previsionales y sindicales del personal afectado a la
Obra y la constancia de pago de los seguros. La falta de entrega de cualquiera de los comprobantes
mencionados o su adulteracién impedira e! pago del certificado correspondiente.

13.3 Respaldo fotografico del Certificado de Obra
El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, en el acto de la medicion, un reievamiento
fotografico demostrativo del avance de Obra y de los trabajos realizados, en la cantidad, calidad y

color que fije el PETYP. No se aprobaran los Certificados de Obra si no se hubieren aportado las
fotografias correspondientes al periodo que se certifica.
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La Inspeccion de Obra podra solicitar al Contratista tomas fotograficas adicionales para registrar
detalles de la Obra, las que seran por su cuenta y cargo.

13.4 Retenciones sobre los Certificados de Obra

De cada certificado de Obra se efectuaran las retenciones establecidas en las normas de la AFIP
vigentes al momento de su emision y pago.

13.5 Fondo de Reparos

Del importe total de cada certificade se retendra el CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de
Fondo de Reparos, el que quedara en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer
frente a eventuales reparaciones por vicios o defectos ocultos que surgieran luego de la recepcion
provisoria y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. La retencidn del Fondo de
Reparcs se realizara por el total del certificado sin el descuento del anticipo financiero.

El Fondo de Reparos se mantendra hasta la recepcion definitiva de la Obra.
--En-ningun-caso, se pagaran intereses per las retenciones realizadas per este concepto.

El Comitente podra deducir de los Certificados de Obra las sumas que, por cualguier motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la Obra. En caso de ser afectado el Fondo de Reparos al pago
de multas o devoluciones gue por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera
al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias habiles, bajo apercibimiento de
rescision del Contrato.

El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparos por alguna de las garantias prevista's en este
pliege, con excepcion del pagaré.

El Comitente tendra derecho a ejecutar esta garantia no sélo en ef caso de que el Fondo de Reparo
deba ser aplicado al resarcimiento de ios perjuicios derivados. de vicios o defectos en la ejecucidon
de los trabajos, sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista a los efectos
de [a retencién prevista en el articulo 51, inciso ¢) de la Ley N° 13.064, o cuando de la liquidacion
final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquel. Hecho efectivo su importe podra
aplicarse al pago de cualquier crédito que el Comitente tuviera con el Contratista, asl como a cubrir
los cargos que correspondan al Contratista.

13.6 Aprobacion de los cerlificados

Los certificados deben ser aprobados por la Direccién de Obra dentro del plazo de DIEZ (10) dias
desde su recepcion y luego firmado por el Representante Téchico.

13.7 Requisitos de las facturas

Emitido et certificado de obra, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

13.8 Retenciones sobre los pagos

Al liquidarse la suma gue debe pagarse en funcién de los certificados aprobados se podran deducir
las sumas que por cualguier concepto deba reintegrar el Contratisia al Comitente.

Cuando comresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liguida a
pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del certificado y previa
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deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas y todo otro concepto que se
adeuda el Contratista, originade en cualquier clase de retencién que se efectuara con arreglo a la
Documentacién Contractual.

13.9 Moneda de pago

Los pagos se efectuaran en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las
disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE
HACIENDA. ‘

13.10 Plazo de pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados desds
su firma por parte del Representante Técnico, salvo que el PETyP estableciera un plazo menor.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderan, considerando el programa mensual de caja y las
prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

- El Gomitente no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados, ante la falta de
cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el apartado 12,

14 REDETERMINACION DE PRECIOS

Sera de aplicacion a los contratos que se celebren en el marco de lo previsto en el presente PUCG,
el mecanismo que prevé el Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por el Decreto N°
691/16 o el que en el futuro lo reemplace, sus normas complementarias y aclaratorias; siendo [a
Comision de Evaluacion, Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de
Precios el drgano asesor técnico interviniente en los procedimientos de redeterminacion de precios,
creada a dichos efectos conforme Resolucién 541/2020 del MINISTERIO DE ECONOMIA.

15 MODIFICACION DEL CONTRATO
15.1 Alteraciones del contrato

La autoridad competente podra disponer modificaciones al Contrato, en los términos de la Ley N°
13.064 de Obras Publicas y sus modificatorias y complementarias.

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del Contrato motivadas por alteraciones del proyecto,
errores del computo o presupuesto realizados por el Comitente, por dificultades materiales
imprevistas o la aprobacion de los Proyectos que produzcan aumentos o reducciones de costos o
trabajos contratados, o por otras causas justificadas, podran ser dispuestas en forma unilateral por
la autoridad competente o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacion alguna por las modificaciones de las
condiciones contractuales, basadas en error u omisién de su parte, como asi tampoco por fos
beneficios que hubiera dejado de percibir por los trabajos suprimidos.

15.2 Alteraciones que no superen el VEINTE POR CIENTO {20 %) del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por la autoridad competente serén de cumplimiento

obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que produzcan no
supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) en mas o en menos, del monto total del Contrato.
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15.3 Alteraciones que superen el VEINTE POR CIENTO {20 %) del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR CIENTO (20
%), del monto total del Contrato no seran obligatorias para el Contratista, pero podran realizarse si
media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su derecho a rescindir el contrato
prevista en el inciso a) del articulo 53 de la Ley N° 13.064.

Para el calculo de este porcentaje se tendra en cuenta el porcentaje acumulado del resultado del
balance de economias y demaslas de cada una de las modificaciones realizadas con anterioridad a
la modificacién que se aprueba.

E! Comitente podra optar por ejecutar directamente o por terceros las demasias o trabajos
adicionales cuya ejecucion no fuese aceptada por el Contratista.

15.4 Liquidacién de demasias

Cuando se aumenten las cantidades previstas para un ftem, el Comitente abonara al Contratista los
importes que correspondan con los valores previstos en el Contrate para cada item o en la ditima
redeterminacion de precios aprobada.

Si la cantidad en que se incrementara el item superara en mas de un VEINTE POR CIENTO {20%)
la cantidad prevista en el contrato, se podran fijar nuevos precios de comin acuerdo entre las partes
por las cantidades que excedieren el VEINTE POR CIENTO (20%) de la prevista para el item en &
contrato. '

15.5 Liquidacion de economias

Solamente pedran reducirse los items cuyo avance de ejecucion no haya alcanzado el CIEN POR
CIENTO (100 %). No podra reducirse una cantidad que represente un porcentaje mayor que el
porcentaje faltante de gjecutar del ltem ni modificarse precios por las cantidades ejecutadas segln
la uitima acta de medicion. '

Si la cantidad en que se disminuyera un item superara el VEINTE POR CIENTO (20%) de la
cantidad prevista en el contrato, se podran fijar nuevos precios de comun acuerdo enire las partes
por todo el item disminuido, con la salvedad establecida en el parrafe precedente.

Cuando se disminuyeran las cantidades previstas para un item o se suprimiese un item completo, el
Contratista no tendra derecho a lucro cesante por los trabajos suprimidos.

15.6 item Nuevo

En el caso de creacidén de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por analogia
con los precios contractuales a valores originales de Contrato o de la Ultima redeterminacién de
precios aprobada.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de
que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello otorgue al Contratista
derecho a indemnizacion alguna.

15.7 Precios nuevos

En todos los casos en que se fijen precios nuevos, incluyendo la incorporacion de nuevos items, en

el supuesto de no llegarse a un acuerdo sobre €l nuevo precio en un plazo razonable que podra
fijarse en el PETyP, a fin de no demorar la ejecucion de la Obra, el Comitente podra fijar los valores
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que considere adecuados por analogia con los del Contrato y exigir al contratista que ejecute los
trabajos con estos valores, sin perjuicio del derecho de éste de formular los reclamos que considere
que corresponden, los que podran ser resueltos hasta la liquidacién final def Contrato.

Se entiende que existe analogia con los precios contractuales cuando, para la fijacion de los nuevos
precios, se tengan en consideracion los precios unitarios de los insumos previstos en los analisis de
precios para materiales, mano de obra y otros.

En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos porcentajes
de gastos generales e indirectos, gastos financieros y beneficio establecidos en el Contrato original.
El derecho de las partes a la fijacién de un precio nueve para unc o mas items previstos en el
Contrato o para items nuevos, debe ser ejercido de buena fe, en el marco de lo previsto en los
articulos 9° y 10 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, no amparandose el ejercicio abusivo de
derechos. En ninglin caso la fijacién de precios nuevos podra justificar la propuesta o aceptacion de
cualquier forma de sobreprecios.

15.8 Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

— Las -modificaciones contractuales se tramitaran por Expediente, no reconociéndose ningun trabajo
adicional que no esté previamente aprobado por la autoridad competente.

15.9 Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones contractuales dispuestas resultara necesario modificar
los plazos secuenciales o finales de las Obras, el acto que las apruebe incluira las respectivas
adecuaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

15.10 Modificacion de las garantias

Siempre que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en menos, el Contratista
debera ampliar o reducir, segun corresponda en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento o
reduccién, las garantias del Contrato.

15.11 Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del Comitente

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los previstos en la Documentacion
Contractual ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como
si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las ordenes de servicio comunicadas al Contratista,
o que no respondiesen al PETyP, podréan ser rechazados, aunque fussen de mayor valor que los
estipulados, y en este caso, la Inspeccion de Obra podra ordenar su demolicién y reconstruccion de
acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo de! Contratista los gastos provocados por
esta causa.

16 PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la Obra sera fijado por el PETYP y comenzara a computarse a partir de [a
firma del Acta de Inicio.

Se considerara finalizada la Obra en !a fecha en que el Contratista comunique al Comitente que ha

terminado la Obra y que la misma se encuentra en condiciones de ser recibida provisionaimente,
siempre y cuando |a Inspeccion de Obra y la Direccién de Obra verifiquen que las Obras fueron
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correctamente sjecutadas y se encuentran en condiciones de ser recibidas, de io que se dejara
constancia en el acta de recepcion provisional.

16.1 Incumplimiento del plazo total

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y las prorrogas que se
otorgaran, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de una
multa que sera calculada en ia forma que se establezca en el PETyP.

16.2 Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

El Comitente podra exigir al Contratista el aumento de su actividad cada vez que la inversidn real en
Obra se encuentre por debajo de la prevista en la curva de inversiones vigente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al VEINTE POR CIENTO (20 %) en la
ejecucion del plan de trabajos y curva de inversiones, incurrird en mora parcial y de no regularizar
los trabajos en el plazo que se le fije, previa intimacién, se hara pasible de la imposicién de la multa,

——conforme loprevea el PETyP.

También incurrira en mora parcial en caso de que el Contratista incumpliera los plazos parciales que
se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir determinadas etapas de la
Obra, siendo pasible 2 la aplicacion de la multa que se establece en el PETyP.

16.3 Ampliaciones del plazo para la ejecucién de la Obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, parciales y finales fijados en la
Documentacion Contractual y conforme las ampliaciones de plazo que se hubieran aprobado por
autoridad competente y de acuerdo con el Plan de Trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las ampliaciones de plazo debidamente justificadas y
aprobadas por el Comitente.

16.4 Causales para el otorgamiento de prérrogas

Seran causales para el otorgamiento de prérrogas o ampliaciones de plazos:

1. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucian de éstos determine un incremento
del piazo total contractual.

2. Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de Documentacién Contractual,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacién o prosecucion de
las Obras y que contractuaimente deban ser previstos por éste, siempre y cuando ello impida
ejecutar la Cbra.

3. Mora en el pago de certificados, cuando €l valor impago total de los mismos superare el QUINCE
POR CIENTOQ (15 %) del monto actualizado del contrato y la mora de ese monto se prolongara por
mas de NOVENTA (90) dias.

4. Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el articulo 39 de la Ley N°
13.064.
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5. Dificultades fehacientemente demostradas para conseguir mano de obra, materiales, transporte u
ofros elementos que impidan el normal desarrolio de las obras e incidan sobre el plazo de gjecucion.

8. Demoras imputables fehacientemente a ofros contratistas del Comitente, si los hubiese, que
interfieran en la ejecucion de la Obra.

7. Conflictos gremiales de caracter general que impidiesen la ejecucion de las Obras.

8. Siniestros que impidiesen ejecucion de las Obras.

9. Toda otra circunstancia que a juicio del Comitente justifique el otorgamiento de prérrogas.
16.5 Liuvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en el PETYP contemplaran los dias normales de
lluvia para la época del afic en que debe ejecutarse la Obra, de acuerdo con la informacion
estad(stica que brinde el Servicio Meteorolégico Nacional por el semestre anterior para cada mes
del afio.

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superen el
promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico Nacional o los dias
considerados normales en el PETyP, Tampoco sera considerado causal de ampliacion de plazos
cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucién de los trabajos o el
avance de Obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccién de Obra.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climaticas sélo se aceptara el
otorgamiento de UN (1) dia de prorroga por cada dia de Huvia, salvo que se demostrare en forma
fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la Obra de acuerdo con Io previsto o
que no fue posible realizar ningln otro trabajo sustitutivo, 1o que debera comunicarse en forma
inmediata para su verificacién.

16.6 Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la Obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucion de ia Obra, incluyendo los
enumerados en el articulo 39 de la Ley N° 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccion de Obra dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de su acaecimiento a través de
CONTRAT.AR, aportando la documentacién que los acredite.

Su falta de comunicacion en la forma indicada impedira que sean alegados posteriormente para
fundamentar cualquier reclamacion.

16.7 Plazo y requisitos para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorrogas o ampliacicnes de plazo deberan efectuarse por CONTRATAR dentro
de los DIEZ (10) dias corridos de la produccion o terminacién del hecho o causa que [as motiva.

El Contratista debera fundar su solicitud indicando la causal que la sustente, precisar su infiuencia
sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis
para establecer el tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la posible superposicién de las
distintas causales que invoque.

El Comitente resolvera la solicitud dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a partir de la fecha de
la presentacion del pedido por parte del Contratista.

Pagina 57 de 67



“2021 - ANO DE HOMEJAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN'

Ministerio de Economia
Secretaria de Energia
Intervencion Decreto N° 119/20)
Yacimiento Carbonifero Rio Turbio

El incumplimiento del plazo por parte del Contratista producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por los hechos denunciados.

16.8 Suspensién provisoria de la aplicacién-de multas

Si se encontrara pendiente de resolucion por el Comitente una solicitud de ampliacién o prérroga de
plazos de la Obra, se suspenderd provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en |a
ejecucién de las Obras hasta gue la solicitud fuese resuslta.

En caso de rechazo, las multas cuya aplicacién se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que
corresponda en el momento de su percepcion.

16.9 Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga el Contratista presentara,
para su aprobacién por el Comitente, un nuevo plan de trabajos y la curva de inversion ajustados al
nuevo plazo contractual, modificandolos sclamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho
en que se fundamentd el otorgamiento de la prérroga.

16.170 Péraiizacién de la Obra por el Contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Comitente, se le aplicara
una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 oloo) del monto centractual actualizado o
redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de paralizacién de los trabajos.

16.11 Gastos improductivos

La aprobacion de ampliaciones o prorrogas de los plazos de Obra o la modificacion del plan de
trabajos, no dara derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se
generen como consecuencia de la suspension total de la Obra dispuesta por el Comitente por
motives no imputables al Contratista por un plazo mayor a TREINTA (30) dias.

Solo se reconoceran aquellos gastos improductives que deban realizarse para el mantenimiento de
equipos v planteles, la conservacion del obrador, el mantenimiento de garantias y del fondo de
reparos, ¥ como maximo un porcentaje del valor de los trabajos que de acuerdo con el Plan de
Trabajos e Inversiones deberlan haberse realizado durante la suspension.

El reconocimiento de gastos improductivos en ningin caso podra superar por todo concepic los
porcentajes gue surgen de la tabla incluida en este articulo, calculades sobre el valor de los trabajos
que, de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberian haberse
realizado durante el periodo-de suspension de la Obra.
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Monto de Obra a Ejecutar Porcentaje

en ¢l Periodo de Suspension

mAXime a reconocer
(en millones de pesos) % |
Hasta 31.250 50 millones

Mis de 31.250 hasta 62.500
Mas de 62.500 hasta 125.000
Més de 125.000 hasta 312.500
Mias de 312.500 hasta 625.000
Mas de 625.000

] R W] | R O

Esta tabla se aplicara en forma acumulativa para los distintos montos de Obra en ella indicados.

El Contratista tendré a su cargo acreditar los gastos realizades, para lo cual se tendran en cuenta
los anélisis de precios presentados en su Oferta y la propuesta de adicionales si fuese el caso.

Las reclamaciones del Contratista sobre gastos improductivos deberan ser presentadas ante la
Inspeccion de Obra dentro de los DIEZ (10} dias habiles de producido el hecho acompafiando los
elementos de prueba y la liquidacién correspondiente, bajo apercibimiento de perder el derecho de
reclamar ese concepto.

16.12 Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable disponer la
suspension total o parcial de las obras, esta suspension debera ser ordenada por acto
administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspensién, las partes procederdn a la medicién de la obra ejecutada hasta el
mormento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, los materiales
almacenados, en viaje o en construccion y la ndmina del personal que quedara a cargo de la obra.
En este caso el contratista tendré derecho a indemnizacién por gastos improductivos los que no
podran superar los porcentajes ni montos fijados por el articulo 16.11 del PUCG.

17 RECEPCION DE LA OBRA

17.1 Pruebas previas a la recepcién provisoria

Una vez terminados los trabajos y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion de Obra, se
procedera a efectuar los ensayos y pruebas destinados a verificar la adecuada construccion y

correcto funcionamiento de la Obra, con intervencion del responsable de la operacion vy
mantenimiento de la Cbra.

Pégina 59 de 67



“2021 - ANO DE HOMEJAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

b8
LA

=

kT

o

Lo

Ministerio de Economia
Secretaria de Energla
Intervencion Decreto N° 119/20
Yacimiento Carbonifero Rio Turbio

Los resultados de las pruebas se incluiran en el acta de recepcion provisoria, Asimismo, alli se
asentaran las observaciones que efectue Ia Inspeccién de Obra y responsable de la operacion y
mantenimiento de ia Obra, debiendo corregirse en el plazo que se fijle y en forma previa a la
recepcion definitiva.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad de
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se
requieran, previa aprobacion de la Direccién de Obra, hasta obtener resultados satisfactorios, todo
esto a su exclusivo cargo.

17.2 Recepcion Provisoria
Los PETyP podran prever que la recepcion provisoria sea parcial o total.

Una vez que se hubieran realizado las pruebas que correspondieran y completado los trabajos
pendientes, el Contratista podra solicitar a la Inspeccién de Obra la recepcion provisoria de la Obra.

La fecha de efectiva terminacién de los trabajos representa la finalizacién del periodo de ejecucion
de la Obra. Si este perlodo superase el plazo contractual, incluyendo todas las prérrogas
~aprobadas, se aplicaran las multas que correspondan.

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de log trabajos, aguella en la que el Contratista
comunique a la Inspeccion de Obra que la misma ha sido terminada, que han sido aprobados los
resultados de las pruebas y ensayos realizados, circunstancias gue deben ser aceptadas
expresamente por la Inspeccion de Obra para que proceda la recepcién provisoria,

Si la Inspeccién de Obra, verificara que la Obra no se encuentra en condiciones de ser recibida,
suspendera la recepcion provisoria y ordenara los trabajos necesarios, continuandose con el
computo del plazo contractual.

Dicho cdmputo queda suspendido durante el periodo transcurrido entre la solicitud de recepcion
provisoria formulada por el Contratista y la notificacion de suspension de la Inspeccidn de Obra.

El acta de recepcién provisoria, suscripta por el Contratista, su Representante Técnico o
representante debidamente autorizado y por ia Direccién de Obra consighara:

1.- La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos conforme los términos dei Contrato, a partir de
la cual correra el plazo de garantfa.

2.- Los vicios aparentes detectados y las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por
el Contratista.

3.- El plazo que se otorgue al Contratista para la correccién de los vicios y defectos detectados y
para subsanar las observaciones formuladas.

4.- La recepcion provisional de la Obra sin reservas o con las que correspondan, en funcion de los
puntos 2 y 3.

Si la recepcion provisoria total se efectiia de oficio por cualquier motivo, la fecha de terminacién
efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

17.3 Documentaci6n a entregar por el Contratista previo a la Recepcidn Provisoria

Es condicion indispensable para efectuar la recepcion provisoria de la Obra que el Contratista haga
entrega a la Inspeccién de Obra de la siguiente documentacién:
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1. Documentacion conforme a obra

La documentacién conforme a obra estara integrada por toda aquella que resulte necesaria para su
correcta operacion y mantenimiento, conforme se establezca en el PETYP y que sera verificada por
la Inspeccién de Obra o por el personal que el Comitente designe para tal fin, a los efectos de
detectar la eventual falta de concordancia con la realidad, y realizar las correcciones que
correspondan.

Es obligacién del Contratista realizar los tramites y trabajos necesarios para la aprobacion de la
documentacion conforme a Obra, antes de la recepcion definitiva de la Obra, aun cuando se
hubiese otorgado l1a recepcion provisoria de la Obra, sin derecho a realizar ninguna reclamacion por
tal concepto,

2. Manual de Operacién y Mantenimiento

El Contratista debera entregar el manual de operacion y mantenimiento de la Obra, equipos e
instalaciones en caso de corresponder, con no menos de TREINTA (30) dias corridos de antelacion
respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepcién provisoria de las Obras.

El manual debera tener el nivel de detalle y la informacién suficiente para la adecuada y segura
operacion de las instataciones, tanto para las distintas maniobras de rutina como de emergencia.

Asimismo, debera contener la informacion necesaria para la realizacién del mantenimiento de los
equipos e instalaciones, incluyendo, los manuales de mantenimiento de cada uno de los equipos, €l
programa de mantenimiento programado a aplicar, los planos de despiece para desarme de
equipos, las listas de repuestos, tipo de lubricantes a utilizar, etc.

17.4 Periodo de Garantia

El PETyP determinara la duracion del plazo de garantia de Obra, el que comenzaré a correr desde
la aprobacién de la recepcion provisoria total de la Obra, y finalizara con la recepcion definitiva de la
Obra.

Durante este periodo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por la Inspeccion
de Obra, por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de
los trabajos o de los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las
Obras, y de los vicios aparentes que pudieran provocar la ruina de la Obra. Para ello mantendra a
disposicion los recursos materiales y humanos necesarios, para la oportuna intervencion.

Durante el periodo de garantia el Contratista deberd mantener fa Obra en perfecto estado de
funcionamienta y conservacion.

17.5 Fiscalizacién durante el periodo de garantia

Mensualmente se realizard una inspeccion de la QObra, a fin de verificar los problemas, vicios 0
defectos que surgieran durante este periodo.

De la revision realizada se labrara un acta que sera firmada por el Representénte Técnico y por la
Direccion de Obra.

Los trabajos que deban realizarse durante el periodo de garantia seran fiscalizados por la
Inspeccién de Obra. A tal fin, el Contratista deberd comunicarle las fechas en que estos trabajos
seran ejecutados, con DOS (2) dias habiles administrativos de anticipacion. Si el Contratista
incumpliere con esta comunicacién, los trabajos seran considerados como no fiscalizados e
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incumplidos.

Cuando los trabajos de correccion fueran realizados a satisfaccién de la Inspeccién de Obra, ésta
emitira a favor del Contratista un certificado de correccion, el cual sera indispensable para que se
ofoergue la recepcion definitiva de la Obra.

17.6 Ejecucidn de reparaciones por terceros

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara los vicios o deficiencias que se
presentaran o se hubieran consignado en el acta de recepcion provisoria, el Comitente podra
realizar los trabajos que resulten necesarios directamente o por intermedio de un tercero, con cargo
al Contratista, pudiendo descontar el costo de dichos trabajos de cualquier crédito que tuviera el
Contratista con el Comitente o en su defecto afectando las garantias contractuales.

El costo de tales trabajos sera cobrado al Contratista, independientemente de la multa que le
correspondiera, con mas un QUINCE POR CIENTO (15 %) de recargo sobre dicho importe, en
concepto de gastos administrativos.

_ 17.7 Recepcion definitiva

La finalizacién del plazo de garantia sin observaciones y la aprobacién de los planos conforme a
Obra por los organismos competentes, haran procedente la recepcion definitiva de la Obra.

La Inspeccion de Obra verificara el estado de la misma y el correcto funcionamiento de los equipos
e instalaciones y la subsanacién de las observaciones que se hubieran consignado en el acta de
recepcion provisoria, ejecutandose las pruebas y ensayos conforme lo establezca el PETyP.

Asimismo, verificara que el Contratista hubiera entregado ta documentacién conforme a Obra
aprobada y la totalidad de los manuales de operacidén y mantenimiento.

En caso de verificarse deficiencias o defectos, la Inspeccion intimara al Contratista para que en un
plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista hubiera dado cumplimiento
a lo ordenado, el Comitente podra efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios, estando a cargo del Contratista las erogaciones incurridas, las que se detallaran en la
liquidacion final, independientemente de la multa que le correspondiera.

Para la subsanacion de las deficiencias verificadas, el plazo de garantia podra extenderse por un
periodo igual al plazo de garantia original, a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el acta de recepcion definitiva en presencia de la Inspeccién de
Obra y del Representante Técnico y serd aprobada por la Direccién de Obra.

A partir de la recepcion definitiva el Contratista tendra la responsabilidad por ruina de la obra
prevista por el articulo 1273 y siguientes del Cadigo Civit y Comercial de la Nacion.

Al respecto, el plazo de DIEZ (10) afios que establece el articulo 1275 del Cédigo Civil y Comercial
de la Nacion comenzara a regir desde la fecha de la recepcién definitiva,

17.8 Liquidacion final de la Obra
Una vez aprobada la recepcion definitiva y antes de liberar las garantias y fondos retenidos, se

efectuara la liquidacion final de la Obra computando, mediante una medicién final a la que
concurriran la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico del Contratista, la Obra total
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gjecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omlsmnes que
pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacién final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales, asimismo se incluiran todos los
créditos y cargos que corresponda efectuar a éste Gltimo de forma tal que el resultado de la misma
refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacion contractual entre el Comitents y el
Contratista. La liquidacion final debera ser aprobada por la Direccion de Obra.

Si resultara un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro del plazo fijado para los
certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacidn de la liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara su pago en el
término de DIEZ (10) dias corridos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar los créditos que el Contratista tuviera
con el Comitente y en segundo lugar las garantlas contractuales. De no resuitar suficiente, el
Comitenie procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda.

~ 18 RESCISION DEL CONTRATO
18.1 Causales de rescision del Contrato

El Contrato podra ser rescindide por causas imputables al Contratista, al Comitente o de comun
acuerdo.

18.2 Rescision por causas imputables al Contratista
E! Comitente tendra derecho a la rescision del Contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra, concurso o incapacidad sobreviniente del Contratista, salvo que los
herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones
estipuladas en aguél. El Comitente fijara los plazos de presentacion de los ofrecimientos y podra
admitirlos o desecharlos, sin que, en el dltimo caso, tengan dichos sucesores derecho a
indemnizacion alguna.

b) Cuando el Contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

¢) Cuando el Contratista proceda a la ejecucion de las Obras de modo que la parte ejecutada no
corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del Comitente no pudieran
terminarse en los piazos estipulados. Se considera que se configura esta causal cuando el nivel de
inversién en obra es inferior al SETENTA POR CIENTO (70%) de la prevista.

d) Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la Documentacidn Contractual para la
iniciacion de las Obras.

e) Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocia con otros para la
construccién o subcontrata, sin previa auterizacién del Comitente.

f) Cuando ei Contratista abandone las Obras ¢ interrumpa los trabajos por plazo mayor de OCHO

{8) dias en tres ocasiones, o cuande el abandono o interrupcién sean continuados por el término de
“un mes.
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En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para
acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que se le fije y
procedera a la rescisién del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.

En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas inevitables y
ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prorroga, o que
concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nueve plazo fijado, el
contrato quedara rescindido con pérdida de la garantia de cumplimiento def contrato y de fondo de
reparos.

18.3 Efectos de la rescision por causas imputables al Contratista

La rescisién del Contrato por causas imputables al Contrétista, excepto en el supuesto que prevé el
articulo 18.4.d, tendra las siguientes consecuencias:

1) El Contratista perdera la Garantia de Cumplimiento del Contrato y de Fondo de Reparos, gue
correspondera ser percibida por el Comitente;

2) El Contratista respondera por los perjuicios que sufra la Administracién Pablica a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacién de las Obras o por la ejecucién de estas directamente;

3) El Comitente tomara, si lo cree conveniente y previa valuacidn convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra;

4) Los créditos que resulten por los materiales que la administracion reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, y
por fondos de reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos:

5) Cuando el Contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el DIEZ POR
CIENTO (10 %) del monto del Contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente. En este caso el
Comitente podra optar por aprobar la rescisién del Contrato por culpa del Contratista o fijarle un
plazo para terminar la Obra bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa con los efectos
establecidos en el presente PUCG.

18.4 Rescision del Contrato por causas imputables al Comitente
El Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato, en los siguientes casos:

1) Cuando el Comitente dispusiera modificaciones en el Contrato, cuyo balance de economias y
demasias superara en mas o en menos el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto del Contrato
calculado en moneda homogénea.

2) Cuando el Comitente suspendiera por mas de TRES (3) meses la ejecucion de las obras y la
suspension fuese impugnada por el Contratista en el plazo de DIEZ (10) dias desde su notificacion.
Transcurrido ese plazo la suspension quedard consentida y no podra alegarse como causal de
rescision del Contrato.

3) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, o a reducir
el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como consecuencia de la falta de

- cumplimiento en término, por parte de la administracion, de la entrega de elementos o materiales a
. cue se hubiera comprometido. La mora en el pago de certificados no sera causal para la rescision

\)\M * del Contrato. La rescision encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de los DIEZ (10)
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dias habiles de verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida.

4) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del Contraio.

5) Cuando el Comitente no efectue la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la Obra, si
estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los PETYP, mas una tolerancia de TREINTA (30)
dias.

18.5 Efectos de la rescision por causas imputables al Comitente

Producida la rescision del Contrato en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella
tendra las siguientes consecuencias:

1) Liquidacion a favor del Contratista, previa valuacion practicada de com(n acuerdo con él sobre la
base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones, (tiles y deméas enseres necesarios para las Obras que éste no guiera retener,

2) Liquidacién a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en
vigje o en elaboracion, que sean de recibo,

3) Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los Contratos celebrados por el mismo para |a
gjecucién de las Obras;

4) Si hubiera trabajos ejecutados, el Contratista debera requerir la inmediata recepcion provisoria de

los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia;

5) Liquidacion a favor del Contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como
consecuencia de la rescisién del Contrato;

6) No se liquidara a favor del Contratista suma alguna en concepto de indemnizacion, lucro cesante,
o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las Obras no ejecutadas

7) El Comitente tomara posesion inmediata de la Obra en el estado en gue se encuentre, a cuyo
efecto se hara inventario y avallio de los trabajos, materiales y equipos.

8) El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la Obra.

1.8.6 Rescision de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de comun acuerdo, sin culpa de las partes, en cascs de imposibilidad
comprobada de continuar con la Obra en las condiciones pactadas por causas no imputables a las
partes debidamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se instrumentara en un acta en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que la justifican, y se acompafiaran los informes técnicos de
finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacién a los objetivos previstos.
€] acuerdo debera ser aprobado por la autoridad que aprob6 la adjudicacion o el funcionario que
tenga facultades delegadas para tal fin.

\/ " 18.7 Efectos de la rescision de comuin acuerdo
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a

Aprobada la rescision del Contrato de comun acuerdo, tendra las siguientes consecuencias:

1) Recepcién provisional de la Obra en el estado en que se encontrare y posterior recepcion
definitiva, pasado el plazo de garantia;

2) Devolucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato y del Fondo de Reparos una vez
operada la recepcion definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien
defectos originados en vicios ocultos;

3) Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa deduccion de
las multas gue pudieren corresponder;

4) Certificacion y pago de los materiales existentes en Obra o cuya compra hubiere sido contratada
y que el Comitente quisiere adquirir.

5) El Comitente no sera responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente, ni lucro
cesante como consecuencia de la rescision. '

6) Total extincion de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a la Obra de que se

trate, con excepcion de los que fuesen reconocidos expresamente en el acuerdo rescisorio.

7) El Comitente podra optar por sustituir al Contratista en sus defechos y obligaciones respecto de
los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la Obra, siempre que presten su
conformidad los ferceros que son parte en los mismos.

8) Toma de posesidn de la Obra.

Tomada la posesion inmediata de la Obra se hara un inventario y avallo de los trabajos, materiales
y equipos, labrandose las actas correspondientes. El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y
previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales
necesarios para la continuacion de la Obra.

18.8 Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado
al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquel.

18.9 Avalio

El avallio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via
judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias de notificado sl Contratista no nombrare a su perito, se
entendera gue renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallio que practique el perito
nombrado por el Comitente.

18.10 Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
gue sean de recibo. Asimismo, procedera a la liguidacion de los importes de los materiales y
equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la Obra gue hayan sido
almacenados.
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Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados de la Obra por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor de QUINCE
(15) dias. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, el Comitente podré hacer
retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del
Contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que sefiale el
Comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautades a precic de avalOo, constituira un
crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito,
cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la
terminacion y liguidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y
de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos
hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y

perjuicios que la rescisién irrogue al Comitente, el contratista debera abonar el saldo que por ese
saldo resulte.
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